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Descriere: Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în	SEAP	(http://www.e-licitatie.ro/pub).	Orice
operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificări/	informaţii	suplimentare	în
legătură	cu	documentaţia	de	atribuire	cu	22	zile	înainte	de	data	limita	stabilita	pentru
depunerea	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	raspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitarilor	de	clarificari/informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	în
a	12-a	zi	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	nu	va
raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	transmise	dupa	data	limita	stabilita.	Serviciile
aferente,,Studiu	de	Fezabilitate	pentru	modernizarea	liniilor	şi	instalaţiilor	din	Complexul
Feroviar	Bucureşti"	constau	în	elaborarea	studiului	de	fezabilitate	în	conformitate	cu
legislaţia	şi	reglementările	tehnice	în	vigoare.	Studiul	de	fezabilitate	va	identifica	şi	prezenta
opţiunea	investiţională	optimă	pentru	modernizarea	liniilor	şi	instalaţiilor	din	Complexul
Feroviar	Bucureşti,	atât	din	punct	de	vedere	tehnico-economic,	cât	şi	operaţional,	ţinând
cont	de	necesitatea	asigurării	interoperabilităţii	depline	a	infrastructurii	feroviare	din	Nodul
feroviar	Bucureşti	cu	reţeaua	feoviară	TEN-T,	în	conformitate	cu	Regulamentul	UE	nr.
1315/2013,	Regulamentul	Comisiei	1299/2014	şi	Directiva	de	interoperabilitate	2008/57/CE.
Contractantul	va	îndeplini,	în	cadrul	contractului	de	prestări	servicii	sectorial,	următoarele
obiective	specifice:	elaborarea	Studiului	de	Fezabilitate	în	conformitate	cu	Anexa	4	la	H.G.
nr.	907/29.11.2016	privind	etapele	de	elaborare	şi	conţinutul-cadru	al	documentaţiilor
tehnico-economice	aferente	obiectivelor/proiectelor	de	investiţii	finanţate	din	fonduri
publice),	cu	scopul	de	a	determina	soluţia	optimă	de	investiţii	pentru	modernizarea
parametrilor	tehnici	ai	infrastructurii	feroviare	existente;	-	elaborarea	documentaţiei
necesare	emiterii	Hotărârii	de	Guvern	privind	exproprierea	imobilelor	necesare	lucrării	de
utilitate	publică;	-	elaborarea	documentaţiei	pentru	finalizarea	procedurii	de	expropriere;	-
elaborarea	documentaţiei	tehnice	necesară	întocmirii	documentaţiei	de	licitaţie	pentru
achiziţia	proiectării	şi	execuţiei	lucrărilor,	respectiv	a	serviciilor	de	consultanţă/supervizare
execuţie	lucrări.	Studiul	de	Fezabilitate	se	va	realiza	în	conformitate	cu	legile,
reglementările,	directivele,	standardele,	instrucţiile	specifice	şi	metodele	aprobate	aflate	în
vigoare	la	momentul	prestării	serviciilor	contractuale,	cu	respectarea	conformităţii
standardelor	impuse	pentru	Coridoarele	Europene	TEN-T	şi	asigurarea	specificaţiilor	tehnice
de	interoperabilitate	pe	teritoriul	României.	Valoarea	estimată	pentru	achiziţionarea
serviciilor	de	elaborare	a	Studiului	de	Fezabilitate	este	22.537.410,05	lei,	fără	TVA,	la	care
se	adaugă	TVA	în	valoare	de	4.282.107,91	lei,	rezultând	o	valoare	totală	estimată	de
26.819.517,96	lei.	Durata	contractului	este	de	21	luni.	Durata	de	prestare	a	serviciilor	este
de	21	luni	de	la	data	de	începere	a	prestării	serviciilor,	care	include	perioada	necesara
activităţilor	de	verificare	şi	aprobare	a	documentelor/livrabilelor	de	către	Entitatea
Contractantă,	inclusiv	emiterea	de	către	Entitatea	Contractantă	a	Certificatului	de	Finalizare
a	obligaţiilor	prevăzute	în	Contract.	În	situaţia	în	care	prestarea	serviciilor	nu	se	încadrează
în	planul	de	lucru	pentru	activităţile/serviciile	soliciate	în	caietul	de	sarcini,	durata
contractului	sectorial	de	prestări	servicii	poate	fi	prelungită	peste	perioada	menţionată
conform	clauzelor	contractuale	si	legislatiei	in	vigoare.	Această	prelungire	a	duratei
contractului	se	poate	face	numai	în	cazuri	bine	justificate,	când	finalizarea	unei	activităţi
depinde	de	aprobări	care	întârzie	din	cauze	ce	nu	pot	fi	imputate	ca	fiind	exclusiv	din	vina
Contractantului.


