
I.D.:	70741458

Proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si
executie	lucrari	pentru	obiectivul	de	investitii	"Modernizare
drumuri	de	interes	local	în	satul	Mânăstirea,	comuna
Mânăstirea,	judeţul	Călăraşi"	Procedura	este	lansată	cu	clauza
suspensivă	întrucât	sursa	de	finanţare	pentru	contractul	licitat
nu	este	asigurată	la	momentul	lansării	procedurii	simplificate.

Documente	participare:
1	Anexa	1	la	Fisa	de	date.pdf
2	Caiet	de	sarcini.pdf
3	Formular	Propunere	tehnica.pdf
5	Formulare	si	modele.pdf
5.1	Propunere	financiara	-	formular	cadru-serv	intelectuale-proiectare	si	asistenta	tehnica.xlsx
6.	Dali	Manastirea_complet.pdf
FisaDate_DF1151853.pdf
4	Conditiile	generale	si	specifice	si	acordul	contractual.pdf
DUAE_CERERE_181890.xml

Data
publicarii

02.07.22 Coduri	CPV 45233120-6	71322000-1	71356200-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

12.08.22 Pretul	estimativ: 7.667.735,13	RON	-	7.667.735,13	RON

Descriere: Proiectare,	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul
de	investitii	"Modernizare	drumuri	de	interes	local	în	satul	Mânăstirea,	comuna	Mânăstirea,
judeţul	Călăraşi"	Procedura	este	lansată	cu	clauza	suspensivă	întrucât	sursa	de	finanţare
pentru	contractul	licitat	nu	este	asigurată	la	momentul	lansării	procedurii	simplificate.
Contractul	de	finanţare	nu	este	încă	semnat	cu	Autoritatea	de	Management,	dar
Autoritatea	Contractantă	a	tratat	corespunzător	cu	această	autoritate	şi	are	certitudinea
semnării	acestuia.	Valoarea	totală	estimată	a	contractului	care	urmează	să	fie	atribuit	în
urma	derulării	procedurii	7.667.735,13	lei	fara	TVA,	compusa	din:	Proiectare	160.176,13	lei
fara	TVA	Asistenţă	tehnică	54.211	lei	fara	TVA	Construcţii	şi	instalaţii	7.280.733,33	lei	fara
TVA	Organizare	de	şantier	145.614,67	lei	fara	TVA	Cheltuieli	pentru	informare	şi	publicitate
12,000.00	lei	fara	TVA	Probe	tehnologice	şi	teste	15,000.00	lei	fara	TVA	Valoarea	estimată
reflectă	contravaloarea	tuturor	activităţilor	şi	cerinţelor	stipulate	prin	caietul	de	sarcini	şi
este	stabilită	pe	baza	devizului	general	al	proiectului	elaborat	la	faza	SF	şi	devenit	buget	al
proiectului.	Valoarea	estimata	a	contractului	nu	include	sume	provizionate/rezerve	de
implementare	şi,	astfel,	nu	există	o	suprapunere	între	sumele	provizionate	şi	cheltuielile
diverse	si	neprevăzute.	La	nivelul	proiectului	este	prevazuta	o	suma	aferenta	cheltuielilor
diverse	si	neprevazute	(744.134,8	lei	fără	TVA),	aceasta	a	fost	luata	in	calcul	la	alegerea
procedurii	insa	nu	a	fost	inclusa	in	valoarea	estimata.	OBSERVATII:	Orice	operator	economic
are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	semnate	cu	semnatura
electronica	extinsa,	numai	prin	SEAP,	intr-un	termen	de	cel	mult	10	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016.	In	masura	in	care	solicit	de
clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	anterior,
raspunsurile	AC	vor	fi	publicate	in	SEAP	in	termen	de	5	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016	AC	urmand	sa	nu	dea	curs
solicitarilor	adresate	prin	alta	modalitati	de	comunicare	sau	alt	termen	decat	cel	stabilit.
Autoritatea	contractantă	are	obligaţia	de	a	transmite	către	ANAP	propunerea	de	răspuns
consolidat	formulat	la	solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare	cu	cel	puţin	4	zile
anterior	termenului	sau,	după	caz,	termenelor	de	răspuns	stabilit/stabilite	anunţul	de
participare/de	participare	simplificat/de	concurs/de	concesionare.




