

“Executia de lucrari de drumuri, LOT 1: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 2: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA SANDOMINIC, LOT 2: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 3: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA MADARAS

I.D.: 15255266

Data publicarii	29.09.16	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	688.342,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: “Executia de lucrari de drumuri, LOT 1: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 2: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA SANDOMINIC, LOT 2: DEZVOLTAREA INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK: PROIECT SECUNDAR NR. 3: INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COMUNA MADARAS LOT 1 Valoarea estimata a contractului de executie este de 688.342,53 RON, fara TVA din care investitia de baza este 615.146,00 RON, Organizarea de ?antier (OS) este 18.264,00 RON ?i Cheltuieli de diverse si neprevazute (CDN) este 54.932,53 RON. Procentul de diverse ?i neprevazute, astfel cum acesta a fost definit de catre proiectant în devizul general este de 8,93% Drumurile comunale se gasesc pe teritoriul jude?ul Harghita în intravilanul Comunei Sândominic: DC 157 Sândominic-Izvoru Mure?ului 0,923 km DC 158 Sândominic-Balan 0,760 km DC 159 Sândominic-Izvoru Mure?ului 0,909 km LOT 2 Valoarea estimata a contractului de executie este de 3.045.469,36 RON, fara TVA din care investitia de baza este 2.596.667,00 RON, Amenajarea terenului 100.000,00, Organizarea de ?antier (OS) este 129.833,00 RON ?i Cheltuieli de diverse si neprevazute (CDN) este 218.969,36 RON Procentul de diverse ?i neprevazute, astfel cum acesta a fost definit de catre proiectant în devizul general este de 8,12% Drum public de interes local, clasa tehnica a V. Str. Papsara, str. Kovesutca, str. Felsohidvege, str. Alsohidvege, str Egervara, str. Kulvaros, str. Allomas, str. Falumelletti TOTAL Valoarea estimata a contractului de executie este de 3.733.811,89 RON, fara TVA din care investitia de baza este 3.211.813,00 RON, Amenajarea terenului 100.000,00, Organizarea de ?antier (OS) este 148.097,00 RON ?i Cheltuieli de diverse si neprevazute (CDN) este 273.901,89 RON Procentul de diverse ?i neprevazute, astfel cum acesta a fost definit de catre proiectant în devizul general este de 8,93% pentru LOT 1, iar pentru LOT 2 este 8,12%. Aten?ie: A nu se depa?i valoarea estimata a contractului pentru fiecare lot în parte, inclusiv procentul de Cheltuieli diverse ?i neprevazute în fiecare lot în parte.
