

Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiții "Reabilitare moderată a sediului, sistemului de încălzire și aer condiționat a primăriei Sântimbru"

I.D.: 98836373

Documente participare:

- FisaDate_DF1217948.pdf
- 2024.05.31 model contract - lucrari primarie-semnat.doc
- 01 PR.NR. 07-2023 REABILITARE PRIMARIE -DTAC.pdf
- 03 PR.NR. 07-2023 REABILITARE PRIMARIE -PTH DDE.pdf
- 2024.05.31 modele de formulare 1-semnat.pdf
- caiet de sarcini-semnat digital.pdf
- DUAE_CERERE_284122.xml
- PT PRIMARIE-semnat.rar

Data publicarii	19.06.24	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.07.24	Pretul estimativ:	955.756,16 RON - 955.756,16 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Comuna Sântimbru a încheiat Contractul de finanțare cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Componenta 10 - FONDUL LOCAL - INVESTIȚIA I.3 - Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale. Terenul studiat, în suprafața totală de 1.894 mp se află amplasat în intravilanul comunei Sântimbru, loc. Sântimbru, nr. 187, jud. Alba. Conform extrasului CF nr. 32912 Sântimbru terenul aparținând domeniului public al Comunei Sântimbru este încadrat în categoriile curți construcții - 1894 mp. În momentul de față pe terenul studiat se află amplasate trei clădiri, o clădire C1 cu suprafața construită de 419 mp, regim de înălțime Parter care adăpostește sediu primărie, o anexă C2 care adăpostește remiza PSI cu o suprafață de 86 mp și un corp C3 - anexa, cu suprafața construită de 52 mp și regim de înălțime parter care adăpostește o anexă. Clădirile sunt identificate prin nr. cad.: - 82819 - C1 - sediu primărie; - 82819 - C2 - remiza PSI; - 82819 - C3 - anexa. Terenul în suprafața de 1894 mp are o formă neregulată cu acces din strada Blajului. Se propune eficientizarea reabilitarea moderată a sediului, reabilitarea sistemului de încălzire și aer condiționat și extinderea corpului C3 anexa. Lucrările de construcții sunt descrise în mod amănunțit în Proiectele tehnice întocmite de societatea ASPRONES PROIECT S.R.L. Notă: Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10. Autoritatea contractantă va răspunde în mod complet la toate solicitările de clarificări cu 7 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.
