

## Lucrări de construcții

I.D.: 102794288

---

Data publicarii	16.09.24	Coduri CPV	45000000	45111000	45111100	45111200	45111212	45112000	45112100	45112210	45112310	45112500	45112600	45112730	45113000	45232130	45232450	45233000	45233121	45233128	45233150	45233200	45233220	45233221	45233222	45233228	45233252	45233262	45233290	45233291	45233292	45233293	45233294	45233330	45316200	45233300
-----------------	----------	------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

---

Termenul limita pentru depunere: 26.09.24  
11:00

Descriere: Lucrări de fundație pentru autostrăzi, șosele, drumuri și trotuare; Instalare de echipament de semnalizare; Lucrări de fundație pentru drumuri; Instalare de semnalizatoare rutiere; Instalare de mobilier stradal; Instalare de dispozitive de securitate; Instalare de borne; Instalare de indicatoare rutiere; Lucrări de construcții de refugii pentru pietoni; Lucrări de îmbrăcare a străzilor; Lucrări de construcții de acoperiri superficiale; Lucrări de pavare și de asfaltare; Lucrări de marcaj rutier; Lucrări de îmbrăcare a drumurilor; Diverse lucrări de îmbrăcare; Lucrări de reducere a traficului; Lucrări de construcții de intersecții cu sens giratoriu; Lucrări de construcții de drumuri principale; Lucrări de construcții, de fundație și de îmbrăcare a autostrăzilor și a drumurilor; Lucrări de construcții de drenaje; Lucrări de construcții de canalizări de ape pluviale; Lucrări de șantier; Lucrări de arhitectură peisagistică a șoselelor și autostrăzilor; Lucrări de debleu și rambleu; Lucrări de terasament; Lucrări de rambleiere; Lucrări de decopertare a stratului vegetal; Lucrări de săpare de șanțuri; Lucrări de excavare și de terasament; Lucrări de îndepărtare a rocilor; Lucrări de pregătire și de degajare a șantierului; Lucrări de demolare

---