

-Lucrări de executie - ,, Reabilitare instalație electrică, realizare instalații pentru detecție semnalizare și avertizare incendiu, realizare instalații de limitare și stingere incendiu ”

I.D.: 96055912

Documente participare:

- FisaDate_DF1212099.pdf
- CAIET DE SARCINI - Reabilitare instalatie electrica.docx
- Detectie Incendiu.rar
- Deviz_Fara valori.docx
- FISA DE DATE - INVESTITIE - Reabilitare instalatie electrica...docx
- FORMULAR DE OFERTA FORMULARE - INVESTITIE - Reabilitare instalatie electrica....docx
- Instalatii Electrice.rar
- model contract.docx
- DUAЕ_CERERE_275984.xml
- FISA DE DATE - INVESTITIE - Reabilitare instalatie electrica ...docx
- FORMULAR DE OFERTA FORMULARE - INVESTITIE - Reabilitare instalatie electricadocx

Data publicarii	18.04.24	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	08.05.24	Pretul estimativ:	602.657,90 RON - 602.657,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Execuție LUCRĂRI DE REABILITARE instalație electrică, realizare instalații pentru detecție semnalizare și avertizare incendiu, realizare instalații de limitare și stingere incendiu la Școala Gimnazială nr. 27 Anatol Ghermanschi Brașov – str. Mărgăritarelor nr. 2, în conformitate cu Caietul de Sarcini și Proiectul Tehnic nr. 22/2023 elaborat de către SC LIRAZ UNIC SRL a) Elaborare documentație aferentă și obținere autorizație de construire - dacă este cazul b) Procurare materiale și echipamente pentru investiția - Reabilitare instalație electrică, realizare instalații pentru detecție semnalizare și avertizare incendiu, realizare instalații de limitare și stingere incendiu - conform Listei cantităților de materiale din Proiect c) Execuția lucrărilor conform PT nr. 22/2023 elaborat de către SC LIRAZ UNIC SRL. Contractul intra în vigoare la data semnării acestuia de către părți și produce efecte până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale de către părți, dar nu mai mult decât data de 10.09.2024 (recepția la terminarea lucrărilor), la care se adaugă termenul de garanție. Lucrările vor fi efectuate în perioada iulie – august 2024, cu posibilitate de prelungire până la data de 10.09.2024 (recepția la terminarea lucrărilor). Obs: În perioade scurte de timp când sunt examene, evaluări, etc în școală lucrările vor fi întrerupte.
