

" Finalizarea lucrărilor de reabilitare termică a 14 blocuri de locuinte de pe raza Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti" - Lot 1, 2,3

I.D.: 41388154

Data publicarii	23.01.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.848.217,86 RON - 4.848.217,86 RON 4.106.062,97 RON - 4.106.062,97 RON 4.842.293,50 RON - 4.842.293,50 RON
-------------------	---

Descriere: 2. " Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului 15 ABC, sc. A+B din Sos. Pantelimon nr. 358-362, a blocului 61, sc. 1 din Sos. Pantelimon nr. 241, a blocului 61, sc. 2 din Sos. Pantelimon nr. 241 si a blocului 11 din Sos. Pantelimon nr. 285", Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului care face obiectul prezentei proceduri se va realiza dupa caz, prin lucrari de desfacere partiala si refacere a izolatiei termice a anvelopei, refacere a instalatiilor sanitare si termice, desfacere partiala si refacere a hidroizolatiei terasei. Lucrarile se vor efectua cu respectarea cerintelor din documentatia tehnica elaborata de proiectantul de specialitate si vizata de verificator atestat MDRT. Valoare C+M : 4.106.062,97 lei fara TVA defalcata dupa cum urmeaza: Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.030.687,97 lei fara TVA Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - 15.906,00 lei fara TVA Organizare de santier - 59.469,00 lei fara TVA. 1. " Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului 116A din Sos. Fundeni nr. 227, a blocului 87, sc. A+B din Sos. Colentina 87, a blocului 4A, sc. B din Sos. Colentina 2B, a blocului 3,sc. A din Sos. Colentina nr. 2A si a blocului 86, sc. 1 si 2 din Sos. Colentina 85", Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor care fac obiectul prezentului lot se va realiza dupa caz, prin lucrari de desfacere partiala si refacere a izolatiei termice a anvelopei, refacere a instalatiilor sanitare si termice, desfacere partiala si refacere a hidroizolatiei terasei. Lucrarile se vor efectua cu respectarea cerintelor din documentatia tehnica elaborata de proiectantul de specialitate si vizata de verificator atestat MDRT. Valoare estimata C+M : 4.842.293,50 lei fara TVA defalcata dupa cum urmeaza: Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.726.876,50 lei fara TVA Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - 21.389,00 lei fara TVA Organizare de santier - 94.028,00 lei fara TVA. 3. " Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocului 48, sc. 1 din Calea Mosilor nr. 298, a blocului 9, sc. A+B din str. Grigore Moisil nr. 8, a blocului 9, sc. E+F din str. Grigore Moisil nr. 8, a blocului D16 din Sos. Mihai Bravu nr. 98-106 si a blocului 24A din Sos. Stefan cel Mare nr. 2, Finalizarea lucrarilor de reabilitare termica a blocurilor care fac obiectul prezentului lot se va realiza dupa caz, prin lucrari de desfacere partiala si refacere a izolatiei termice a anvelopei, refacere a instalatiilor sanitare si termice, desfacere partiala si refacere a hidroizolatiei terasei. Lucrarile se vor efectua cu respectarea cerintelor din documentatia tehnica elaborata de proiectantul de specialitate si vizata de verificator atestat MDRT. Valoare estimata C+M: 4.848.217,86 lei fara TVA defalcata dupa cum urmeaza: Cheltuieli pentru investitia de baza - 4.603.738,86 lei fara TVA Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala - 29.893,00 lei fara TVA Organizare de santier - 214.586,00 lei fara TVA.