

## **Lucrări de reparații capitale la luminator atrium - sediul BNR din str. Negru Vodă nr.3**

I.D.: 90571480

Documente participare:

- Partea 1\_Aritectura\_Piese desenate-semnat.zip
- Partea 2\_Aritectura\_Piese scrise-semnat.zip
- Partea 3\_Proiect PTHDE-semnat.zip
- Formulare Atrium-semnat.zip
- Anexe\_Proiect tehnic.zip
- MODEL C1.P7S
- Caiet de sarcini\_Lucrari\_PAAP 108\_2023\_SEAP-semnat.docx
- FisaDate\_DF1198464.pdf
- DUAE\_CERERE\_251866.xml
- Raspuns vizionare amplasament Atrium-semnat.docx

---

Data publicarii	12.12.23	Coduri CPV	45223200-8 45261000-4
Termenul limita pentru depunere:	15.01.24	Pretul estimativ:	9.472.961,22 RON - 11.356.383,20 RON

---

Descriere: Contractantul va executa lucrările necesare aducerii spațiului la un nivel corespunzător de siguranță în exploatare, inclusiv din punct de vedere a măsurilor ISU pentru clădirea în ansamblu precum și a asigurării unei ventilații naturale corespunzătoare funcțiunii existente și a încăperilor adiacente atriumului, conform legislației în vigoare și proiectului tehnic pus la dispoziție. Termenul de execuție: maxim 6 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Lucrările care se vor executa sunt cuprinse în proiectul tehnic nr. ART 123 elaborat de către S.C. Artateliers Project SRL- faza PTH+DE. Data limită de primire a tuturor solicitărilor de clarificări: 7 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor de la art. 160 și 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Data limita de raspuns la toate solicitarile de clarificari primite de autoritatea contractanta: in a 4-a zi înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor, conform prevederilor de la art. 160 și 161 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice. Valoarea estimată a lucrărilor de execuție care urmează să fie achiziționate de pe piață și care reprezintă, ca atare, obiectul contractului de execuție lucrări supus procedurii: 11.356.383,20 lei fără T.V.A, din care: - cheltuieli cu investiția de bază: 9.472.961,22 lei; - cheltuieli diverse și neprevăzute : 1.883.421,98 lei; Valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute, stabilit conform legislației incidente, este cuprinsă în bugetul proiectului (devizul general elaborat de proiectant), scopul acestei sume reprezentând resursele financiare necesare implementării modificărilor nesubstanțiale ce pot fi efectuate, cu respectarea prevederilor art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Valoarea totală estimată a procedurii ce urmează a fi demarată, fără "diverse și neprevazute": 9.472.961,22 lei fără TVA. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului, acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în condițiile prevazute la art. 221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

---