

MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, surse de apa in localitatile Targu Lapus, Tautii Magheraus, Campulung la Tisa, Grosii Tiblesului, Poienile de sub Munte, Remeti, Rona de Jos, Suciu de Sus, Sarasau

I.D.: 85968830

Documente participare:

- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part28.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part29.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part30.rar
- CAP 1 CLAUZE CONTRACTUALE.rar
- CAP 0 FORMULARE OPIS SI ANEXE FISA DE DATE.rar
- Capitol 2 CS Cerintele Autoritatii Contractante.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part1.rar
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.part2.rar
- Capitol 4 Caiet de sarcini - Liste.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part01.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part02.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part20.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part19.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part21.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part22.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part23.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part24.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part25.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part26.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part27.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part13.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part03.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part04.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part05.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part06.rar
- FisaDate_DF1187584.pdf
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part32.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part31.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part33.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part34.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part35.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part36.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part37.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part38.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part39.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part40.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part41.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part42.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part43.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part44.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part45.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part46.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part47.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part48.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part49.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part50.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part51.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part52.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part07.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part08.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part09.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part10.rar

- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part11.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part12.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part15.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part14.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part16.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part17.rar
- Capitol 5 Informatii care fac parte din contract.part18.rar
- DUAE_CERERE_210736.xml

Data publicarii	18.08.23	Coduri CPV	45252126-7 45232150-8 45232152-2 45232154-6 45232430-5 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.09.23	Pretul estimativ:	71.496.540,00 RON - 71.496.540,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Activitatile din cadrul Contractului de lucrari "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" sunt: • Localitatea Targu Lapus: o Aductiune Captare - Rezervoare Obreja - 2583 m; o Reabilitare Aductiune Rezervoare Obreja - Gospodarie de Apa - 547 m; o Reabilitare Aductiune Captare mal stang - SP Tg. Lapus - 3571 m; o Captare apa suprafata Targu Lapus; o Reabilitare rezervor existent 2x1000 mc _ Targu Lapus • Localitatea Tautii Magheraus: o Reabilitare captare suprafata Baita; • Localitatea Grosii Tiblesului: o Bransamente la reseaua de distributie apa potabila in localitatea Grosii Tiblesului - 740 buc; o Reabilitare sursa apa captare suprafata Grosii Tiblesului; o Statie de tratare apa potabila Grosii Tiblesului; • Localitatea Poienile de sub Munte: o Reabilitare captare PDSM; o Reabilitare statie de tratare apa Poienile de Sub Munte; • Localitatea Suciu de Sus: o GA Suciu de Sus; o GA Suciu de Jos; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti: o Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti - 21350 m; o Conducta de refulare SPAP Campul Negru - GA SM-Remeti - 2550 m; o Statie pompare Campul Negru - Sighet; o Conducte de conectare GA Sarasau, GA Campulung la Tisa, GA Remeti - 4260 m; o Rezervor 1x200 mc_Sarasau; o Statie de clorinare Sarasau; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X300 mc_Campulung la Tisa; o Statie de Clorinare Campulung la Tisa; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X200 mc_Remeti; o Statie Clorinare Remeti; o Reabilitare Sursa Apa Craciunesti; o Reabilitare (re tehnologizare) rezervoare de inmagazinare existente 1x200 mc si 1x100 mc; o Reabilitare instalatie de clorinare GA Craciunesti; o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc_GA SM - Remeti; o Statie de Clorinare GA SM-Remeti; o Bransamente la reseaua de distributie apa potabila in localitatea Sarasau - 864 buc; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Rona de Jos: o Conducta de Transport Sighet - Rona de Jos - 13.000 m; o Statie de pompare Sighetu Marmatiei-GA Dobaies; o Rezervor 1x300 mc Rona De Jos; o Statie Clorinare GA Rona de Jos; o Bransamente pe reseaua de distributie apa potabila Rona de Jos - 560 buc. Valoarea contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea estimata a contractului de fata "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" - nu include sume provizionate. Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel: - cu 25 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile calendaristice inainte de termenul limita de depunere a ofertelor; - cu 11 zile calendaristice inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 zile calendaristice inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
