

"Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești Oaș"

I.D.: 71861578

Documente participare:

- Formulare executie - ILUMINAT.doc
- DRAFT CONTRACT - ILUMINAT.pdf
- PT SMIS 125777 final.part1.rar
- PT SMIS 125777 final.part2.rar
- PT SMIS 125777 final.part3.rar
- PT SMIS 125777 final.part4.rar
- PT SMIS 125777 final.part5.rar
- PT SMIS 125777 final.part6.rar
- FisaDate_DF1155686.pdf
- DUAE_CERERE_188247.xml
- Instiintare contestatie documentatie CNSC - Iluminat_Redacted.pdf
- Contestatie documentatie atribuire_UAT Negresti Oas_Redacted 1.pdf

Data publicarii	04.08.22	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	26.08.22	Pretul estimativ:	13.413.415,80 RON - 13.413.415,80 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În baza contractului de achiziție publică semnată operatorul economic/asocierea desemnat/ă câștigător/câștigătoare va executa lucrările conform proiectului tehnic pentru obiectivul de investiții "Eficientizarea, modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în orașul Negrești Oaș". Potrivit devizului general parte integranta a PT valoarea totala a contractului de lucrări ce face obiectul prezentei proceduri este de 13.413.415,80 lei fara valoarea TVA, din care : Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 13.307.992,50 lei din care 4.1 Constructii si intalații 13.290.092,50 lei 4.5 Dotări - 17.900 Cap. 5 Alte cheltuieli 90.843,66 lei fara TVA din care: 5.1 Organizare de santier 90.843,66 lei din care: 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 90.843,66 lei. Cap 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 14.579,64 lei 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 14.579,64 lei Cheltuieli eligibile: Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 7.160.138,72 lei din care 4.1 Constructii si intalații 7.160.138,72 lei 4.1.1 Modernizarea sistemului de iluminat public in Orasul Negresti Oas 5.867.417,37 lei 4.1.2 Extindere Strada Ion Creanga 1.012.774,89 lei 4.1.3 Extindere Strada Borcutului 279.946,47 lei 4.5 Dotări - 0 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 90.843,66 lei fara TVA din care: 5.1 Organizare de santier 90.843,66 lei din care: 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 90.843,66 lei. Cheltuieli neeligibile: Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 6.147.853,78 lei din care 4.1 Constructii si intalații 6.129.953,78 lei 4.1.1 Extindere tronson 1 Victoria 670.522,33 lei 4.1.2 Extindere tronson 2 Victoria 454.984,69 lei 4.1.3 Extindere tronson 3 Victoria 519.518,22 lei 4.1.4 Strada Pietii 102.710,97 lei 4.1.5 Extindere Strada Corni 288.681,09 lei 4.1.6 Strada Pietrosului 163.986,43 lei 4.1.7 Strada Turului 258.824,27 lei 4.1.8 Extindere Valea Cerbului 120.103,68 lei 4.1.9 Extindere stalpi fotovoltaici treceri de pietoni 1.227.053,81 lei 4.1.10 Modernizarea sistemului de iluminat public in Orasul Negresti Oas 2.323.568,29 lei 4.5 Dotări - 17.900 lei Cap 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste 14.579,64 lei 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 14.579,64 lei La elaborarea ofertei, ofertantul trebuie să se încadreze atât în valoarea cheltuielilor eligibile cât și în valoarea cheltuielilor neeligibile pe fiecare capitol bugetar. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 10 zile Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. La solicitarile de clarificari venite dupa termenul limita indicat mai sus, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a nu formula raspuns.

