

Execuție lucrări -4 Loturi, in cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Bd. Take.Ionescu nr.39; nr.57; str.Brândușei nr.12; str.Deliblata nr.21 "- Cod SMIS 2014+: 121133

I.D.: 63272797

Documente participare:

- L4-05.PT_Memoriu Tehnic Rezistenta DELIBLATA 21.pdf
- L4-03.PT_memoriu tehnic general Deliblata 21 Foaie de capatcolectiv de elaborareborderou piese scrise si desenate.pdf
- L4-02.PT_DELIBLATA 21 Certificat de urbanism.pdf
- L4-04.PT_Memoriu tehnic-Aritectura DELIBLATA 21.pdf
- L4-06.PT_Program de control DELIBLATA 21.pdf
- L4-07.PT_Referate cerinta A1CE Deliblata 21.pdf
- L4-08.PT_DELIBLATA 21 Prescriptii tehnice privind executia constructiilor calitatea materialelor si a produsului finit - ARHITECTURA.pdf
- L4-09.Devize F123 C6-C9-Deliblata 21.pdf
- L4-10.PT_Anexa explicitare norme DELIBLATA 21.pdf
- L1-41.PT_PLANSA A26 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-42.PT_PLANSA A27 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-43.PT_PLANSA A28 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-44.PT_PLANSA A29 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-45.PT_PLANSA A30 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-46.PT_PLANSA A31 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-47.PT_PLANSA A32 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-48.PT_PLANSA A33 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-49.PT_PLANSA A34 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-50.PT_PLANSA A35 TAKE IONESCU 39.pdf
- L3-51.PT_Plansa A35 BRANDUSEI 12.pdf
- L1-13.PT_Plan SSM Take Ionescu 39.pdf
- L1-14.Expertiza Tehnica B-dul Take Ionescu nr.39.pdf
- L1-15.PT_PLANSA A00 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-16.PT_PLANSA A01 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-17.PT_PLANSA A02 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-18.PT_PLANSA A03 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-19.PT_PLANSA A04 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-20.PT_PLANSA A05 TAKE IONESCU 39.pdf
- L4-13.PT_Plan SSM Deliblata 21.pdf
- L4-12.PT_DTOE DELIBLATA 21.pdf
- L4-14.Expertiza Tehnica str. Deliblata nr. 21 s.pdf
- L4-15.PT_PLANSA A00 DELIBLATA 21.pdf
- L4-16.PT_PLANSA A01 DELIBLATA 21.pdf
- L4-17.PT_PLANSA A02 DELIBLATA 21.pdf
- L4-18.PT_PLANSA A03 DELIBLATA 21.pdf
- L4-19.PT_PLANSA A04 DELIBLATA 21.pdf
- L4-20.PT_PLANSA A05 DELIBLATA 21.pdf
- L3-53.PT_Plansa A37 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-52.PT_Plansa A36 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-54.PT_Plansa A38 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-55.PT_Plansa A39 BRANDUSEI 12.pdf
- L4-21.PT_PLANSA A06 DELIBLATA 21.pdf
- L4-22.PT_PLANSA A07 DELIBLATA 21.pdf
- L4-23.PT_PLANSA A08 DELIBLATA 21.pdf
- L4-24.PT_PLANSA A09 DELIBLATA 21.pdf
- L4-25.PT_PLANSA A10 DELIBLATA 21.pdf
- L4-26.PT_PLANSA A11 DELIBLATA 21.pdf
- L4-27.PT_PLANSA A12 DELIBLATA 21.pdf
- L4-28.PT_PLANSA A13 DELIBLATA 21.pdf
- L4-29.PT_PLANSA A14 DELIBLATA 21.pdf

- L4-30.PT_PLANSA A15 DELIBLATA 21.pdf
- L1-51.PT_PLANSA A36 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-52.PT_PLANSA A37 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-53.PT_PLANSA A38 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-54.PT_PLANSA A39 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-55.PT_PLANSA A40 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-56.PT_PLANSA A41 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-57.PT_PLANSA A42 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-58.PT_PLANSA A43 TAKE IONESCU 39.pdf
- L3-31.PT_Plansa A16 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-32.PT_Plansa A17 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-33.PT_Plansa A18 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-34.PT_Plansa A19 BRANDUSEI 12.pdf
- L4-32.PT_PLANSA A17 DELIBLATA 21.pdf
- L3-35.PT_Plansa A20 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-36.PT_Plansa A21 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-37.PT_Plansa A22 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-38.PT_Plansa A23 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-39.PT_Plansa A24 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-40.PT_Plansa A25 BRANDUSEI 12.pdf
- L4-31.PT_PLANSA A16 DELIBLATA 21.pdf
- L4-33.PT_PLANSA A18 DELIBLATA 21.pdf
- L4-37.PT_PLANSA A22 DELIBLATA 21.pdf
- L4-34.PT_PLANSA A19 DELIBLATA 21.pdf
- L4-35.PT_PLANSA A20 DELIBLATA 21.pdf
- L4-36.PT_PLANSA A21 DELIBLATA 21.pdf
- L4-38.PT_PLANSA A23 DELIBLATA 21.pdf
- L4-39.PT_PLANSA A24 DELIBLATA 21.pdf
- L4-40.PT_PLANSA A25 DELIBLATA 21.pdf
- L4-41.PT_PLANSA A26 DELIBLATA 21.pdf
- L4-42.PT_PLANSA A27 DELIBLATA 21.pdf
- L4-43.PT_PLANSA A28 DELIBLATA 21.pdf
- L4-44.PT_PLANSA A29 DELIBLATA 21.pdf
- L4-45.PT_PLANSA A30 DELIBLATA 21.pdf
- L4-46.PT_PLANSA A31 DELIBLATA 21.pdf
- L4-47.PT_PLANSA A32 DELIBLATA 21.pdf
- L4-48.PT_PLANSA A33 DELIBLATA 21.pdf
- L4-49.PT_PLANSA A34 DELIBLATA 21.pdf
- L4-50.PT_PLANSA A35 DELIBLATA 21.pdf
- L4-51.PT_PLANSA A36 DELIBLATA 21.pdf
- L4-52.PT_PLANSA A37 DELIBLATA 21.pdf
- L1-01.PT_A.C. TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-02.PT_Certificat Urbanism TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-03.PT_Memoriu tehnic general foaie de capat colectiv elaborare borderou piese scrise si desenate Take Ionescu 39.pdf
- L1-04.PT_Memoriu tehnic Arhitectura TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-05.PT_Memoriu Tehnic Rezistenta TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-06.PT_Program de control Take Ionescu 39.pdf
- L1-07.PT_Referate A1CE Take Ionescu nr.39.pdf
- L1-08.PT_TAKE IONESCU Prescriptii tehnice privind executia constructiilor calitatea materialelor si a produsului finit.ARHITECTURA.pdf
- L1-09. Devize F123C6-C9 Take 39.pdf
- L1-10.PT_Anexa explicitare norme TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-11.PT_Grafic TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-12.PT_Documentatia tehnica pt. organizarea executiei memoriu organizare executie TAKE IONESCU 39.pdf
- FisaDate_DF1128744.pdf
- L1-21.PT_PLANSA A06 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-22.PT_PLANSA A07 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-23.PT_PLANSA A08 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-24.PT_PLANSA A09 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-25.PT_PLANSA A10 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-26.PT_PLANSA A11 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-27.PT_PLANSA A12 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-28.PT_PLANSA A13 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-29.PT_PLANSA A14 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-30.PT_PLANSA A15 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-31.PT_PLANSA A16 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-32.PT_PLANSA A17 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-33.PT_PLANSA A18 TAKE IONESCU 39.pdf

- L1-34.PT_PLANSA A19 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-36.PT_PLANSA A21 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-35.PT_PLANSA A20 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-37.PT_PLANSA A22 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-38.PT_PLANSA A23 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-39.PT_PLANSA A24 TAKE IONESCU 39.pdf
- L1-40.PT_PLANSA A25 TAKE IONESCU 39.pdf
- L3-41.PT_Plansa A26 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-42.PT_Plansa A27 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-43.PT_Plansa A28 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-44.PT_Plansa A29 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-45.PT_Plansa A30 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-49.PT_Plansa A33 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-46.PT_Plansa A30.1 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-47.PT_Plansa A31 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-48.PT_Plansa A32 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-50.PT_Plansa A34 BRANDUSEI 12.pdf
- L2-21.PT_PLANSE A06 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-22.PT_PLANSE A07 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-23.PT_PLANSE A08 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-24.PT_PLANSE A09 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-25.PT_PLANSE A10 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-26.PT_PLANSE A11 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-27.PT_PLANSE A12 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-28.PT_PLANSE A13 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-29.PT_PLANSE A14 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-30.PT_PLANSE A15 TAKE IONESCU 57.pdf
- Caiet sarcini Lot 1.pdf
- Caiet sarcini Lot 2.pdf
- L3-22.PT_Plansa A07 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-21.PT_Plansa A06 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-23.PT_Plansa A08 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-24.PT_Plansa A09 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-25.PT_Plansa A10 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-26.PT_Plansa A11 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-27.PT_Plansa A12 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-28.PT_Plansa A13 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-29.PT_Plansa A14 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-30.PT_Plansa A15 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-56.PT_Plansa A40 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-57.PT_Plansa A41 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-58.PT_Plansa A42 BRANDUSEI 12.pdf
- Caiet sarcini Lot 3.pdf
- Caiet sarcini Lot 4.pdf
- Model contract Lot 1.pdf
- Model Contract Lot 2.pdf
- Model Contract Lot 3.pdf
- Model contract Lot 4.pdf
- Modele Formulare Lucrari SMIS 121133.docx
- L2-52.PT_PLANSE A37 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-51.PT_PLANSE A36 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-53.PT_PLANSE A38 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-54.PT_PLANSE A39 TAKE IONESCU 57.pdf
- L3-01.PT_A.C. Brandusei 12.pdf
- L3-02.PT_Certificat Urbanism Brandusei 12.pdf
- L3-03.1.PT_Foai de capat colectiv elaborareborderou piese scrise si desenate.pdf
- L3-04.PT_Memoriu TEHNIC - ARHITECTURA Brandusei 12.pdf
- L3-05.PT_Memoriu tehnic general Brandusei 12.pdf
- L3-06.PT_Memoriu Tehnic Rezistenta Brandusei 12.pdf
- L3-07.PT_Program de control Brandusei 12.pdf
- L3-08.Prescriptii tehnice privind executia constructiilor.pdf
- L3-09.Devize F123 C6-C9 Brandusei 12.pdf
- L3-10.PT_Anexa explicitare norme Brandusei 12.pdf
- L3-11. PT_Grafic Brandusei 12.pdf
- L3-12.PT_DTOE Brandusei 12.pdf
- L3-16.PT_Plansa A01 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-13.PT_Plan SSM Brandusei 12.pdf
- L3-14.PT_Referate A1CE.pdf
- L3-15.PT_Plansa A00 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-17.PT_Plansa A02 BRANDUSEI 12.pdf

- L3-18.PT_Plansa A03 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-19.PT_Plansa A04 BRANDUSEI 12.pdf
- L3-20.PT_Plansa A05 BRANDUSEI 12.pdf
- L4-01.PT_AC-Deliblata 21.pdf
- L2-12.PT_TAKE IONESCU 57 DTOE.pdf
- L2-01.PT_AC-Take ionescu nr.57.pdf
- L2-02.PT_Certificat de urbanism TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-03.1.PT_TAKE IONESCU 57 Foaie de capat colectiv de elaborare borderou piese scrise si desenate.pdf
- L2-04.PT_TAKE IONESCU 57 Memoriu tehnic general.pdf
- L2-05.PT_TAKE IONESCU 57 MEMORIU TEHNIC REZISTENTA.pdf
- L2-06.PT_TAKE IONESCU 57 PROGRAM CONTROL.pdf
- L2-07.PT_TAKE IONESCU 57 REFERATE A1CE.pdf
- L2-08.PT_TAKE IONESCU 57 Prescriptii tehnice privind executia constructiilor calitatea materialelor si a produsului finit. ARHITECTURA.pdf
- L2-09.PT_TAKE IONESCU 57 Memoriu tehnic Arhitectura.pdf
- L2-10.Devize F123 C6-C9 Take 57.pdf
- L2-11.PT_Anexa explicitare norme TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-13.PT_TAKE IONESCU 57 PLAN SSM.pdf
- L2-14.PT_Grafic TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-15.PT_PLANSE A00 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-16.PT_PLANSE A01 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-17.PT_PLANSE A02 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-18.PT_PLANSE A03 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-19.PT_PLANSE A04 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-20.PT_PLANSE A05 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-41.PT_PLANSE A26 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-31.PT_PLANSE A16 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-32.PT_PLANSE A17 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-33.PT_PLANSE A18 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-34.PT_PLANSE A19 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-35.PT_PLANSE A20 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-36.PT_PLANSE A21 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-37.PT_PLANSE A22 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-38.PT_PLANSE A23 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-39.PT_PLANSE A24 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-40.PT_PLANSE A25 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-48.PT_PLANSE A33 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-42.PT_PLANSE A27 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-43.PT_PLANSE A28 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-44.PT_PLANSE A29 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-45.PT_PLANSE A30 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-46.PT_PLANSE A31 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-47.PT_PLANSE A32 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-49.PT_PLANSE A34 TAKE IONESCU 57.pdf
- L2-50.PT_PLANSE A35 TAKE IONESCU 57.pdf
- L4-11.PT-Grafic Deliblata 21.pdf
- DUAE_CERERE_144762.xml

Data publicarii	27.10.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	18.11.21	Pretul estimativ:	3.597.078,02 RON - 3.597.078,02 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractelor care se vor încheia, se vor executa lucrări în cadrul proiectului "Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Bd. Take Ionescu nr.39; Bd.Take Ionescu nr.57;str.Brândușei nr.12;str.Deliblata nr.21 " - Cod SMIS 2014+: 121133 -pe 4 loturi, în conformitate cu cerințele din cadrul documentației de atribuire. Denumirea loturilor: LOT 1 : "Reabilitare termică imobil Bd. Take Ionescu nr.39" LOT 2 : "Reabilitare termică imobil Bd. Take Ionescu nr.57" LOT 3 : "Reabilitare termică imobil str. Brândușei nr.12" LOT 4 : "Reabilitare termică imobil str. Deliblata nr.21" Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare /informații suplimentare, în cea de-a 7-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în condițiile în care solicitările se vor adresa cu cel puțin 14 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Clarificările depuse după acest termen nu vor mai fi luate în considerare.
