

EXECUTIE LUCRARI PENTRU: REABILITARE INFRASTRUCTURA SOCIALA SI URBANA, ORAS DOLHASCA, JUD SUCEAVA, cod SMIS 124692

I.D.: 72436955

Documente participare:

- Caiet de sarcini_Lucrari-semnat.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI-semnat.pdf
- Factori de evaluare - Lucrari-semnat.pdf
- Formulare ofertanti-semnat.pdf
- Propunere tehnica - Lucrari-semnat.pdf
- FisaDate_DF1157501.pdf
- 4.3.2. PTH_C_Ob4_LocSociale_PD_Partea II.pdf
- 4.3.1. PTH_C_Ob4_LocSociale_PD_Partea I.pdf
- 4.5. PTH_C_Ob4_DGListe fara valori.pdf
- 4.6. PTH_C_Ob4_LocSociale_Grafic executie.pdf
- 5.1. PTH_C_Ob5_ParcDolhasca_Referate.pdf
- 5.2. PTH_C_Ob5_ParcDolhasca_PS.pdf
- 5.3. PTH_C_Ob5_ParcDolhasca_PD.pdf
- 5.5. PTH_C_Ob5_DGListe fara valori.pdf
- 5.6. PTH_C_Ob5_ParcDolhasca_Grafic executie.pdf
- 6. PTH_C_CUavizeADAC.pdf
- 8. PTH_C_Adrese vericatori.pdf
- 2.5. PTH_C_Ob2_DGListe fara valori.pdf
- 2.6. PTH_C_Ob2_ScGulia_Grafic executie.pdf
- 3.1. PTH_C_Ob3_Bazinteren_Referate final.pdf
- 3.2. PTH_C_Ob3_BazinterenDolhasca_PS.pdf
- 3.3.1. PTH_C_Ob3_BazinterenDolhasca_PD_Partea I.pdf
- 3.3.2. PTH_C_Ob3_BazinterenDolhasca_PD_Partea II.pdf
- 3.3.3. PTH_C_Ob3_BazinterenDolhasca_PD_Partea III.pdf
- 3.5. PTH_C_Ob3_DGListe fara valori.pdf
- 3.6. PTH_C_Ob3_BazinterenDolhasca_Grafic executie.pdf
- 4.1. PTH_C_Ob4_LocSociale_Referate.pdf
- 4.2. PTH_C_Ob4_LocSociale_PS.pdf
- 1.1. PTH_C_Ob1_CentruProbota_Referate.pdf
- 1.2. PTH_C_Ob1_CentruProbota_PS.pdf
- 1.3.1. PTH_C_Ob1_CentruProbota_PD_Partea I.pdf
- 1.3.2. PTH_C_Ob1_CentruProbota_PD_Partea II.pdf
- 1.3.3. PTH_C_Ob1_CentruProbota_PD_Partea III.pdf
- 1.5. PTH_C_Ob1_DGListe fara valori.pdf
- 1.6. PTH_C_Ob1_CentruProbota_Grafic executie.pdf
- 2.1. PTH_C_Ob2_ScGulia_Referate.pdf
- 2.2. PTH_C_Ob2_ScGulia_PS.pdf
- 2.3.1. PTH_C_Ob2_ScGulia_PD_Partea I.pdf
- 2.3.2. PTH_C_Ob2_ScGulia_PD_Partea II.pdf
- 2.3.3. PTH_C_Ob2_ScGulia_PD_Partea III.pdf
- 10.1. PTH_C_Aviz ISU Scenariu_Ob1_CentruProbota.pdf
- 10.2. PTH_C_Planse ISU_Ob1_CentruProbota.pdf
- 11. PTH_C_DTAD_Ob2_ScGulia.pdf
- 12.1. PTH_C_Aviz ISU Scenariu_Ob2_ScGulia.pdf
- 12.2. PTH_C_Planse ISU_Ob2_ScGulia.pdf
- 13. PTH_C_Aviz MEN_Ob2_ScGulia.pdf
- 14. PTH_C_DTAD_Ob3_BazinterenDolhasca.pdf
- 15. PTH_C_Aviz MEN_Ob3_BazinterenDolhasca.pdf
- 16.1. PTH_C_Aviz ISU_Ob3_BazinterenDolhasca.pdf
- 16.2. PTH_C_Scenariu_Ob3_BazinterenDolhasca.pdf
- 16.3. PTH_C_Planse ISU_Ob3_BazinterenDolhasca.pdf
- DUAЕ_CERERE_191259.xml

Data publicarii	25.08.22	Coduri CPV	45000000-7 45111100-9 45112711-2 45200000-9 45211360-0 45212130-6 45212212-5 45215200-9
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.09.22	Pretul estimativ:	18.171.882,00 RON - 18.171.882,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: În cadrul procedurii se va licita: EXECUTIE LUCRARI PENTRU: REABILITARE INFRASTRUCTURA SOCIALA SI URBANA, ORAS DOLHASCA, JUD SUCEAVA, cod SMIS 124692 Valoarea estimata a contractului este de 18.171.882,00 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap 1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului : 1.043.987,66 lei fara TVA Cap 1.3 Cheltuieli pentru protectia mediului si aducerea sa la starea initiala : 204.092,47 lei fara TVA Cap 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor : 911.156,21 lei fara TVA Cap. 4.1 Constructii si instalatii: 14.447.406,33 lei fara TVA Cap 4.2 Montaj utilaje si echipamente: 41.336,93 lei fara TVA Cap 4.3 Utilaje si echipamente: 1.428.359,28 lei fara TVA Cap 5.1.1 Lucrari de constructii aferente organizarii de santier: 95.543,12 lei fara TVA Durata contract : 12 luni, fiind incluse perioadele de sistare a lucrarilor aferente perioadei conventionale de timp friguos. Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 14 zile. Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
