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Descriere: Obiectivul	proiectului,	stabilit	prin	contractul	de	finanţare,	constă	în	creşterea	calităţii
infrastructurii	în	vederea	asigurării	accesului	sporit	la	educaţie	timpurie	şi	sprijinirea
participării	părinţilor	pe	piaţa	forţei	de	muncă.	Construcţia	va	respecta	indicaţiile
termotehnice	din	planuri,	detalii	de	execuţie,	caiete	de	sarcini	etc.	şi	vor	fi	utilizate	materiale
cu	specificaţii	similare	sau	superioare.	Proiectul	urmareste	reabilitarea	unitatii	scolare	prin
accesarea	fondurilor	în	cadrul	apelului	de	proiecte	POR/2017/4/4.4/4.4/1,	Axa	prioritară	4	–
Sprijinirea	dezvoltării	urbane	durabile,	Prioritate	de	investiţii	4.4	–	Investiţiile	în	educaţie,	în
formare,	inclusiv	în	formare	profesională	pentru	dobândirea	de	competenţe	şi	învăţare	pe
tot	parcursul	vieţii	prin	dezvoltarea	infrastructurilor	de	educaţie	şi	formare,	Obiectiv	specific
4.4	–	Creşterea	calităţii	infrastructurii	în	vederea	asigurării	accesului	sporit	la	educaţie
timpurie	şi	sprijinirea	participării	părinţilor	pe	piaţa	forţei	de	muncă	în	cadrul	Programului
Operaţional	Regional	(POR)	2014-2020.	În	acest	sens	proiectul	prevede	executarea
următoarelor	tipuri	de	lucrări:	construcţia/	reabilitarea/	modernizarea/	extinderea/	echiparea
infrastructurii	educaţionale	pentru	educaţia	timpurie	antepreşcolară	(creşe)	şi	preşcolară
(grădiniţe):	-	Lucrări	de	reabilitare	:	lucrări	fizice	exprimate	cantitativ,	calitativ	şi	valoric,
pentru	readucerea	acestora	la	nivelul	tehnic	prevăzut	de	reglementările	tehnice	în	vigoare,
pentru	categoria	de	încadrare	a	lor;	-	Lucrări	de	modernizare	:	lucrari	fizice	exprimate
cantitativ,	calitativ	şi	valoric,	pentru	ridicarea	nivelului	performanţelor	prevăzute	iniţial;	-
Lucrări	de	extindere	:	lucrări	asupra	clădirilor	existente,	realizate	atât	pe	verticală,	prin
construirea	de	etaje	noi,	mansarde,	cât	şi	pe	orizontală	prin	construirea	unui	corp	anexă	în
continuarea	clădirii	existente	sau	pe	acelasi	amplasament,	care	să	fie	legat	structural
şi/sau	funcţional	de	clădirea	existentă	(aceeaşi	destinaţie	şi	funcţionare	a	corpului	anexă
condiţionată	de	funcţionarea	construcţiei	iniţiale	sau	ca	o	completare	necesara	la
functionalitatea	cladirii	existente).	Termene	pentru	depunerea/raspunsul	la	solicitarile	de
clarificari/informatii	suplimentare:	A.	In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din
Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	până	la	care
orice	operator	economic	interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii
suplimentare	in	legatura	cu	documentaţia	de	atribuire	este	de	12	zile	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor.	B.	În	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.
98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in
mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarficari	cu	6	zile	inainte	de	date	limita	de
depunere	a	ofertelor,	printr-un	răspuns	consolidat,	în	măsura	în	care	solicitările	de
clarificari	sunt	transmise	în	termenul	precizat


