

Achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări de construcție pentru "REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ"

I.D.: 77140525

Documente participare:

- 005 Memoriu peisagistica Medias.pdf
- 004 Studiu istoric_PUD Medias - Faza II_rev7_r.pdf
- 006 Diagnostic arheologic-min.pdf
- 006 Studiu de fundamentare patrimoniu arheologic.pdf
- 007 Expertiza-min.pdf
- 008 25. CAE 1_Documentatie Topo_Compomenta B_s.pdf
- 008 30. CAE 1_Avize aferente C.U. _ Componenta B_s.pdf
- 008 34. CAE 1_Decizia etapei de incadrare _ Componenta B_s.pdf
- 008 CU 362 prelungire PUD Ferdinand- 2022 PANA IN 2023.pdf
- 008 CUAnexa_Componenta B_s.pdf
- conditii de participare Cl.pdf
- Garantii Centru Istoric.pdf
- 000 DALI CENTRU ISTORIC_parte scrisa_s.pdf
- 000 DALI STR FERD PLANSE-min 1.pdf
- 000 HCL296-2022-modif anexa 1 la HCL 258-2022-STRAZI CENTRUL ISTORIC.pdf
- 001 PUD cu planse si ilustrare solutie-min.pdf
- 002 Aviz MCC.pdf
- FisaDate_DF1168672.pdf
- 0106 Contract HG1 _Centru Istoric av cond.pdf
- 0106 CS centru ist sbp.pdf
- 0106 DETALIERE CERINTE EXPERIENTA SIMILARA.pdf
- 0106 Model Formulare Centru istoric_P.pdf
- Model Formulare Centru istoric_P.docx
- inf privind tertii sustinatori si asociatii.pdf
- valoare estimata centru ist.pdf
- DUAE_CERERE_202556.xml
- NOTIFICARE vizita amplasament centru istoric s.pdf
- Nota.docx

Data publicarii	08.01.23	Coduri CPV	45212314-0 45112710-5 45233140-2 45233161-5 45310000-3 71322500-6
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	15.02.23	Pretul estimativ:	26.833.720,19 RON - 26.833.720,19 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Achiziția serviciilor de proiectare și execuție lucrări de construcție pentru obiectivul "REABILITARE/MODERNIZARE STRĂZI CENTRU ISTORIC, MUNICIPIUL MEDIAȘ" - cod SMIS 126074

Obiectivul contractului consta in: PROIECTARE: cuprinde elaborare proiectului tehnic, caietului de sarcini + detalii de executie și asistenta tehnica din partea proiectantului.

EXECUȚIA LUCRĂRILOR: lucrări care vor fi executate prin contract sunt reabilitarea/modernizarea străzi centrului istoric din Municipiul Mediaș. Valoarea estimată a obiectivului de investiții 26.833.720,19 lei fără T.V.A., din care: 1. Valoarea estimată privind etapa de Execuție este de 26.404.220,19 lei fără TVA, din care: - Cheltuieli amenajarea terenului: 250.000,00 lei, fara TVA - Cheltuieli pentru relocare/protecția utilitatilor: 100.000 lei, fara TVA - Cheltuieli pentru protecția mediului și aducerea ternului la starea inițială: 100.00,00 lei, fara TVA - Cercetare arheologică preventivă: 180.00,00 lei, fără TVA - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 86.400,00 lei - Cheltuieli cu investiția de bază: 25.439.137,00 lei, fără TVA - Organizare de santier: 120.000,00 lei, fără TVA. 2. Valoarea estimată privind etapa de Proiectare: 429.500,00 lei fără TVA din care: - Proiect tehnic și detalii de execuție: 379.500,00 lei, fara TVA - Asistență tehnică: 50.000 lei, fara TVA

Estimarea valorică s-a făcut în baza devizului general estimativ al obiectivului de investiție pentru faza DALI, elaborat în conformitate cu HG 907/2016 și aprobat prin HCL nr. 291/2018, HCL 224/2021, HCL 258/2022 și HCL 296/2022. În conformitate cu prevederile art. 160, alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare in legătura cu documentația de atribuire este de maxim 22 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160, alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare termenul limita în care autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este cel mai târziu a 11-a zi înainte de data depunerii ofertelor.
