N licitatie-publica.ro

BC-CL-01 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a
apei si a retelelor de canalizare in Municipiul Bacau. Lot 2 -

Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si a

retelelor de canalizare din Municipiul Bacau, zona Sud

[.D.: 81401863
Documente participare:
e BC-CL-01 Sectiunea 1 - Acord contractual rev.2.pdf
e Clarificare din oficiu CLO1.7z
e Clarificare din oficiu BC-CL-01.pdf
e BC-CL-01 Sectiunea 2 - Formulare_Lot 2.docx
e BC-CL-01 Sectiunea 1 - Fisa de date.pdf. -INSTRUCTIUNI PENTRU OFERTANTI Lot 2.pdf
e BC-CL-01 Sectiunea 1 - Fisa de date_Anexa 1 Lot 2.pdf
e Capitolul 1 Date referitoare la contract.7z
e Caiet de sarcini al achiztiei CLO1.pdf
e CAPITOLUL 5 - Informatii care fac parte din contract partea 3.7z
e CAPITOLUL 4 Liste.7z
e CAPITOLUL 5 - Informatii care fac parte din contract partea 1.7z
e CAPITOLUL 5 - Informatii care fac parte din contract partea 2.7z
e pag garda D.A. CL 01.pdf
e CAPITOLUL 3 Planuri -LOT 2 partea 1.7z
e CAPITOLUL 3 Planuri -LOT 2 partea 2.7z
e CAPITOLUL 3 Planuri -LOT 2 partea 3.7z
e CAPITOLUL 2 Specificatii.7z
e FisaDate_DF1171186.pdf
e DUAE CERERE 211126.xml
Data 16.02.23 Coduri CPV 45231100-6 45111000-8 45112000-5 45232150-8 45232400-6
publicarii 45232423-3
Termenul 24.04.23 Pretul 47.688.393,00 RON - 47.688.393,00 RON
limita estimativ:
pentru
depunere:

Descriere: EExecutie lucrari aferente contractului "BC-CL-01 Extinderea si reabilitarea retelelor de
distributie a apei si a retelelor de canalizare in Municipiul Bacau Lot 2 -Extinderea si
reabilitarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare din Municipiul Bacau,
zona Sud." NOTA: -Numarul de Zle pana la care Operatorii economici interesati pot solicita
clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor / candidaturilor este de 19 zle
inainte de data limita de depunere a ofertelor. Termene-limita pana la care entitatea
contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare: 11 zle inainte
de data limita de depunere a ofertelor.



