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Actualizare	documentatie	LOT	1:	Modernizare	drum	judetean
DJ195B	Doba	(DN	19)	–	Boghis	-	Dacia	–	Moftinu	Mare	–	Criseni	–
Craidorolt	-	Teghea	–	Mihaieni	-	Acâs	(DN	19A)	km	0+000	–	km
34+039,	judetul	Satu	Mare,	Tronson	3	–	Craidorolt	-	Teghea	–
Mihaieni	km	22+849.837	–	km	29+229.870;	LOT	2:	Modernizare
drum	judetean	DJ195B	Doba	(DN	19)	–	Boghis	-	Dacia	–	Moftinu
Mare–Criseni–Craidorolt-Teghea–Mihaieni-Acâs	(DN	19A)	km
0+000–km	34+039,	judetul	Satu	Mare,	Tronson	Mihaieni	-	Acâs
km	29+229.870-	km	34+039.
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Descriere: LOT1:	Se	vor	realiza	lucrarile	de	modernizare	a	drumului	judetean	DJ195B	Doba	(DN	19)	–
Boghis	-	Dacia	–	Moftinu	Mare	–	Criseni	–	Craidorolt	-	Teghea	–	Mihaieni	-	Acâs	(DN	19A)	km
0+000	–	km	34+039,	judetul	Satu	Mare,	Tronson	3	–	Craidorolt	-	Teghea	–	Mihaieni	km
22+849.837	–	km	29+229.870,	asigurarea	unui	sistem	eficient	de	colectare	si	evacuare	a
apelor,	amenajarea	drumurilor	laterale,	lucrari	de	siguranta	circulatiei.	Valoarea	estimata	a
contractului	(inclusiv	cheltuieli	diverse	si	neprevazute,	si	organizare	de	santier),	fara	TVA,
este	de	12.462.133,20	lei,	echivalentul	a	2.778.810,89	euro	la	cursului	inforeuro	pe	luna
ianuarie	2015	de	1	euro	=	4,4847	lei.	Valoarea	estimata	a	contractului	inclusiv	organizare
de	santier,	fara	cheltuieli	diverse	si	neprevazute	este	de	11.329.212,00	lei	fara	TVA,	valoare
organizare	de	santier	este	de	276.322,00	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute	este	de	1.132.921,20	lei	fara	TVA	reprezentand	10	%	din	valoarea	aferenta
lucrarii	care	face	obiectul	achizitiei	fara	diverse	si	neprevazute	si	fara	organizare	de	santier.
LOT2:	Se	vor	realiza	lucrarile	de	modernizare	a	drumului	judetean	DJ195B	Doba	(DN	19)	–
Boghis	-	Dacia	–	Moftinu	Mare	–	Criseni	–	Craidorolt	-	Teghea	–	Mihaieni	-	Acâs	(DN	19A)	km
0+000	–	km	34+039,	judetul	Satu	Mare,	Tronson	Mihaieni	-	Acâs	km	29+229.870	-	km
34+039,	asigurarea	unui	sistem	eficient	de	colectare	si	evacuare	a	apelor,	amenajarea
drumurilor	laterale,	lucrari	de	siguranta	circulatiei.	Valoarea	estimata	a	contractului	(inclusiv
cheltuieli	diverse	si	neprevazute,	si	organizare	de	santier),	fara	TVA,	este	de	8.118.473,00
lei,	echivalentul	a	1.810.259,99	euro	la	cursului	inforeuro	pe	luna	ianuarie	2015	de	1	euro	=
4,4847	lei.	Valoarea	estimata	a	contractului	inclusiv	organizare	de	santier,	fara	cheltuieli
diverse	si	neprevazute	este	de	7.396.831,00lei	fara	TVA,	valoare	organizare	de	santier	este
de	180.411,00	lei	fara	TVA,	iar	valoarea	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	este	de
721.642,00	lei	fara	TVA,	reprezentand	10	%	din	valoarea	aferenta	lucrarii	care	face	obiectul
achizitiei	fara	diverse	si	neprevazute	si	fara	organizare	de	santier.


