
I.D.:	81497078

"Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“	Reabilitare,	modernizare
şi	dotare	Şcoala	gimnazială	Mihai	Viteazul	Brăila"

Documente	participare:
11.	INSTALATII	TERMICE-parte	scrisa-signed.pdf
11.1.INSTALATII	TERMICE	-parte	scrisa-signed.pdf
12.INSTALATII	TERMICE	-	parte	desenata-signed.pdf
C6789	-	fara	valori-signed.pdf
FINANCIAR	-	fara	valori-signed.pdf
0.Memoriu	tehnic	general-signed.pdf
1.REZISTENTA	-	parte	scrisa-signed.pdf
2.REZISTENTA	-	parte	desenata-signed.pdf
3.ARHITECTURA	-	parte	scrisa-signed.pdf
4.ARHITECTURA	-	parte	desenata.zip
5.INSTALATII	ELECTRICE	-parte	scrisa-signed.pdf
6.INSTALATII	ELECTRICE-parte	desenata-signed.pdf
7.INSTALATII	INCENDIU	-parte	scrisa	-signed.pdf
8.INSTALATII	INCENDIU-parte	desenata-signed.pdf
9.INSTALATII	SANITARE	-	parte	scrisa.zip
10.INSTALATII	SANITARE-parte	desenata-signed.pdf
FisaDate_DF1177809.pdf
Caiet	de	sarcini-signed.pdf
FORMULARE.docx
Modalitate	constituire	garantii-signed.pdf
Model	contract-signed.pdf
DUAE_CERERE_221177.xml
Raspuns	consolidat	Sc.	M.	Viteazul-signed.pdf
EN1045613.docx
Raspuns	consolidat	2-signed.pdf

Data
publicarii

02.05.23 Coduri	CPV 45210000-2	45232141-2	45310000-3	45332000-3	45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.05.23 Pretul	estimativ: 5.033.601,98	RON	-	5.033.601,98	RON



Descriere: Execuţie	lucrări	în	cadrul	proiectului	“	Reabilitare,	modernizare	şi	dotare	Şcoala	gimnazială
Mihai	Viteazul,	Brăila".	Obiectul	contractului	constă	în	executia	lucrarilor	în	conformitate	cu
documentaţia	tehnico-economice	(PT+DE);	se	vor	respecta	prevederile	proiectului	tehnic,	a
detaliilor	de	execuţie	si	a	caietelor	de	sarcini	elaborate	de	proiectantul	proiectului	tehnic.
Totodata,	in	timpul	execuţiei	lucrărilor	se	vor	respecta	cu	strictete	prevederile	din	programul
de	control	al	lucrarilor	de	executie,	avizat	de	ISC.	Propunerea	tehnica	va	fi	intocmita	conform
caietului	de	sarcini,	parte	integranta	din	prezenta	documentatie	de	atribuire.	Valoarea
estimata	totala	este	de	5.033.601,98	lei	fără	T.V.A.,	conform	devizului	general	privind
cheltuielile	necesare	realizării	obiectivului	de	investiţii:	Lucrarile	propuse	a	se	vor	sunt
urmatoarele:	-	Lucrări	de	construcţii	-	Lucrări	de	instalaţii	-	Lucrări	pentru	autorizarea	ISU	-
Lucrări	rezervă	intangibilă	cu	apă	-	Montare	rezervor	incendiu	Valoarea	cheltuielilor	diverse
şi	neprevăzute	este	de	8%	din	din	valoarea	cheltuielilor	prevăzute	la	cap.	şi	subcap.	1.2,
1.3;	2;	4	ale	devizului	general	Suma	cheltuielilor	diverse	si	neprevazute	nu	este	inclusa	în
valoarea	estimată.	Cheltuielie	diverse	si	neprevazute	reprezinta	cheltuieli	incluse	in
structura	devizului	general	al	obiectivului	de	investitii,	iar	utilizarea	sumelor	aferente
acestora	se	realizeaza,	in	functie	de	necesitati,	prin	incheierea	unui	act	aditional	la
contractul	initial.	In	acest	context,	actul	aditional	va	reprezenta	expresia	aplicarii	mecanice
a	clauzelor	contractuale/unei	modificari	nesubstanţiale	in	conformitate	cu	dispozitiile	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016.	Numărul	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de
data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	8	zile	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	solicitărilor
de	clarificări	transmise	în	a	4-a	zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor.


