

Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitie: "CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT CU ROL EDUCAȚIONAL ÎN SAT COPĂLĂU, COMUNA COPĂLĂU, JUDEȚUL BOTOȘANI", cod SMIS 124666

I.D.: 68590906

Documente participare:

- Clauze contractuale.pdf
- Detaliu criteriu atribuire.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare ofertanti.pdf
- Aviz de amplasament - Sala de sport.pdf
- Aviz DSP ISC Mediu.pdf
- Aviz Eon.pdf
- Aviz sala sc nova 2020.pdf
- Aviz SDN.pdf
- Certificat Urbanism - Sala de sport.pdf
- Extras de carte funciara.pdf
- Incheiere teren sala.pdf
- PV plan topo sala.pdf
- SF - Liste evaluari.pdf
- SF - Parte Desenata.pdf
- SF - Parte Scrisa.pdf
- FisaDate_DF1145736.pdf
- SF - Studii de specialitate.pdf
- DUAE_CERERE_172463.xml
- EN1036473.docx
- EN1036716.docx

Data publicarii	02.05.22	Coduri CPV	45212200-8 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	14.06.22	Pretul estimativ:	5.119.045,56 RON - 5.119.045,56 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitie: "CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT CU ROL EDUCAȚIONAL ÎN SAT COPĂLĂU, COMUNA COPĂLĂU, JUDEȚUL BOTOȘANI", cod SMIS 124666 Valoarea estimata a contractului este de 5.119.045,56 lei fara TVA, defalcata astfel: Cap. 3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 154.365,21 lei Cap. 3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 23.388,67 lei Cap. 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 115.579,98 lei Cap.4.1. Constructii si Instalatii 4.458.600,17 lei Cap 4.2. Montaj utilaje tehnologice 79.067,40 lei Cap.4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 263.558,00 lei Cap.5.1.1 Organizare de santier - lucrari de constructii 24.486,13 lei Durata contract : 14 luni Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu va cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, după caz, în funcție de necesități, prin modificarea contractului în condițiile prevăzute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Atentie: Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet la toate solicitarile de clarificari conf. obligatiei prevazute art.161 din Legea 98/2016 modificat prin O.U.G. nr.45/2018 cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 12 zile.