

---

**”Lucrari de intarire pentru alimentare cu energie electrica utilizatori - Suc. Focsani - 5 loturi: LOT 1 - LIR VARMEZ MOTORS; LOT 2 - LIR UAT BILIESTI; LOT 3 - LIR UTA GINA; LOT 4 - LIR BALCAN MIHAELA ; LOT 5 - LIR SC VINGEX TRANS SRL**

I.D.: 72675916

Documente participare:

- CSCEx\_LOT 3 UTA GINA.rar
- CSCEx\_LOT 5 VINGEX.rar
- CSCEx\_LOT 1 VARMEZ.rar
- CSCEx\_LOT 4 BALCAN.rar
- FisaDate\_DF1158169.pdf
- CSCEx\_LOT 2 UAT BILIESTI.rar
- DUAE\_CERERE\_192217.xml

---

Data publicarii	02.09.22	Coduri CPV	45315500-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.09.22	Pretul estimativ:	710.012,20 RON - 710.012,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: LOT 1 - Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica locuinta, apartinand solicitant VARMEZ MOTORS, in Loc. Milcov, jud. Vrancea; LOT 2 - Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica sala sport, apartinand solicitant UAT BILIESTI, in Loc. Biliesti, jud. Vrancea; LOT 3 - Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica magazine cu etaj, apartinand solicitant UTA GINA MIHAELA, in Loc. Focsani, jud. Vrancea; LOT 4 - Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica anexa exploatare agricola, apartinand solicitant BALCAN MIHAELA, in Loc. Bolotesti, jud. Vrancea; LOT 5 - Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica centru vinificatie, apartinand solicitant SC VINGEX TRANS SRL, in Loc. Gura Calitei, jud. Vrancea. Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 710.012,20 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. VN/193298/02.08.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 216786 / 25.08.2022, valoare rezultata din devizul general al lucrarii faza PT, intocmit conform HG nr. 907/2016, din care valoare estimata (pe fiecare lot) conform Referat de necesitate DMI:

Lot 1 - Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica anexa gospodareasca, apartinand solicitant VAMREZ MOTORS, in Loc. Milcov, jud. Vrancea - 148.346,22 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 405,41 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 147.940,81 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei

Lot 2 - Lucrari de intarire RED pentru crearea conditiilor de alimentare cu energie electrica sala sport, apartinand solicitant UAT BILIESTI, in Loc. Biliesti, jud. Vrancea = 195.953,05 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 1.796,90 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 194.156,15 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei

Lot 3 - Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica magazine cu etaj, apartinand solicitant UTA GINA MIHAELA, in Loc. Focsani, jud. Vrancea = 210.996,65 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 61.838,25 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 149.158,40 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei

Lot 4 - Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica anexa exploatare agricola, apartinand solicitant BALCAN MIHAELA, in Loc. Bolotesti, jud. Vrancea = 53.071,33 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 289,88 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 52.781,45 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei

Lot 5 - Lucrari de intarire RED in vederea alimentarii cu energie electrica centru vinificatie, apartinand solicitant SC VINGEX TRANS SRL, in Loc. Gura Calitei, jud. Vrancea = 101.644,95 lei - cap.1.2. Amenajarea terenului(demontari): 0,00 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 479,14 lei - cap.4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 101.165,81 lei - cap.5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 0,00 lei

---