

Contract de execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special "IRIS", cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile", SMIS 116274

I.D.: 43230373

Documente participare:

- Caiet de sarcini al beneficiarului_lucrari Iris-semnat.pdf
- FORMULARE_lucrari IRIS-semnat.doc
- Instalatii electrice-semnat.rar
- Instalatii sanitare HVAC-semnat.rar
- ISU-DOCUM.SCRISA-1-semnat.pdf
- ISU-DOCUM.SCRISA-2-semnat.pdf
- ISU-parte desenata-1-semnat.rar
- ISU-PARTE DESENATA-2-semnat.rar
- ISU-PARTE DESENATA-3-semnat.rar
- AC IRIS-semnat.pdf
- ARHTECT. PARTE DESENATA-1-semnat.rar
- ARHTECT.PARTE DESENATA-2-semnat.rar
- AUTORIZATII AVIZEREFERATE VERIF-semnat.rar
- BREVIAR DE CALCUL-CONFECTII MET.-semnat.pdf
- C6-C9 EXTRASE-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI ARH.-semnat.pdf
- Caiet de sarcini constructii metalice-semnat.pdf
- CAIET DE SARCINI INSTALATII ELECTRICE-semnat.pdf
- MEMORIU ARH TEHNIC PROGRAM DE CONTROL-semnat.pdf
- MEMORIU TEHNIC JUSTIF. REZISTENTA-semnat.pdf
- MEMORIU TEHNIC CAIET DE SARCINI REZISTENTA-semnat.pdf
- Retete-semnat.pdf
- REZISTENTA-PARTEA DESENATA-semnat.rar
- STUDIU GEOTEHNIC-semnat.rar
- EXPERTIZA TEHNICA 1-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA-2-semnat.pdf
- EXPERTIZA TERMICAAUDIT ENERGETIC-parte scrisa-semnat.pdf
- F1 CENTRALIZATOR CHELT.PE OBIECTIV-semnat.pdf
- F2 - DEVIZE PE OBIECT-semnat.pdf
- F3 LISTE CANTITATI-semnat.pdf
- F4-UT.ECHIP.CU MONTAJ-semnat.pdf
- F5 Fise tehnice-semnat.pdf
- GRAFIC EXECUTIE-semnat.pdf
- Model contract_lucrari Iris-semnat.pdf
- FisaDate_DF1077653.pdf
- DUAE_CERERE_56899.xml

Data publicarii	28.02.20	Coduri CPV	45214000-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.03.20	Pretul estimativ:	6.573.888,45 RON - 6.573.888,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de execuție lucrări în vederea realizării obiectivului de investiții din cadrul proiectului "Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special "IRIS", cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile", SMIS 116274. În baza contractului care se va încheia vor fi executate lucrări de reabilitare, consolidare, modernizare și accesibilizare a spațiilor educaționale, inclusiv amenajare teren, protecția mediului, dotări, utilaje și echipamente cu și fără montaj și cheltuieli conexe cu organizarea de șantier din cadrul Liceului Teoretic Special "IRIS", cu realizarea de măsuri de sprijinire a eficienței energetice prin gestionarea inteligentă a energiei și utilizarea energiei din surse regenerabile asupra Corpului C 2: Stehparțial+P+1E al liceului, în baza condițiilor descrise în caietul de sarcini al beneficiarului, precum și în Proiectul Tehnic, autorizația de construire și avizele și acordurile obținute. Valoarea estimată fără TVA (numai în cifre): 6.573.888,45 lei din care: 1. Valoare C+M = 5.687.445,95 lei fără TVA din care, organizarea de șantier (inclusiv cheltuieli conexe la organizarea de șantier) este în sumă de: 46.401,19 lei. 2. Valoare Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj+dotări =886.442,50 lei, conform art. 4.3,4.4, 4.5 din devizul general În valoarea estimată nu sunt incluse "cheltuielile diverse și neprevăzute". Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a modifica contractul în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea 98/2016.
