

LUCRĂRI DE INTERVENȚIE LA PAVILIONUL H4 DIN CAZARMA 458 MURFATLAR

I.D.: 42490820

Documente participare:

- 20190820_N_A6138-Metodologia de evaluare.pdf
- 20200129_N_A-753_Contract Murfatlar H4.doc
- 20200129_N_A-754_Formulare.7z
- 202001123_N_A-610_CS cu anexe.7z
- FisaDate_DF1076925.pdf

Data publicarii	18.02.20	Coduri CPV	45216200-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.04.20	Pretul estimativ:	632.674,00 RON - 632.674,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Prin acest contract se vor achiziționa lucrări (întocmire proiect tehnic de execuție cu detalii de execuție (P.Th.+D.E.), documentații tehnice pentru obținerea avizelor, inclusiv obținerea acestora, documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (D.T.A.C), documentație tehnică pentru organizarea execuției lucrărilor (D.T.O.E), verificare tehnică a documentațiilor tehnice, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada derulării contractului) a căror valoare estimată este următoarea: pentru : 2016.C/I.458 Murfatlar - 610.373,00 lei - executarea lucrărilor de construcție; - 17.841,00 lei - executarea proiectării; - 4.460,00 lei - asigurarea asistenței tehnice pe timpul executării lucrărilor; - 96.678,20 lei - valoarea procentului de diverse și neprevăzute (C - 20%=69.769,80 lei, I - 10%=26.908,40 lei). Valoarea estimată nu cuprinde valoarea aferentă capitolului "Diverse și neprevăzute" și nu va fi oferată. VALOAREA ESTIMATĂ în lei a contractului este de 632.674,00 lei (C=357.255,00 lei, I=275.419,00 lei) Număr de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor:7 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/infomațiilor suplimentare cu cel puțin 3 zile înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.
