

---

**VN-CL-10.1 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA FOCSANI SI  
LUCRARI IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SURAIA.  
DISPECERIZAREA SI MONITORIZAREA SISTEMULUI REGIONAL DE  
APA. SE MAICANESTI.**

I.D.: 72420019

---

Data  
publicarii 24.08.22

Coduri CPV 45000000-7

---

Pretul  
estimativ: 83.337.247,37 RON - 83.337.247,37 RON

---

---

Descriere: CONTRACTUL VN-CL-10.1 SISTEM ZONAL DE ALIMENTARE CU APA FOCSANI SI LUCRARI IN SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APA SURAI. DISPECERIZAREA SI MONITORIZAREA SISTEMULUI REGIONAL DE APA. SE MAICANESTI include: Sectiunea 1: Sistem zonal de alimentare cu apa Focsani (UAT Focsani, UAT Milcovu, UAT Gologanu, UAT Rastoaca, UAT Tataranu, UAT Vulturu, UAT Nanesti, UAT Maicanesti, CJ Vrancea).Obiectul nr.1 – Sistem zonal de alimentare cu apa FocsaniLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul zonal de alimentare cu apa Focsani, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza :In cadrul UAT Focsani se prevad urmatoarele lucrari:• Continuarea lucrarilor de reabilitare rezervoare – 2 buc., din care:- 2 rezervoare – 5.000 m<sup>3</sup> (gospodaria de apa Focsani)• Continuarea lucrarilor de reabilitare statie de tratare, Q=1.050 l/s (gospodaria de apa Focsani);• Continuarea lucrarilor de reabilitare statie de pompare (gospodaria de apa Focsani) si extindere statie de pompare pentru aductiunea zonala, cu grup pompare Q=108 l/s, Hp=60.12 mH<sub>2</sub>O;• Continuarea lucrarilor SCADAObiectul nr.2 – Sistem de alimentare cu apa MilcovuLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa Milcovu, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza :• Continuare lucrari la racord la conducta de aductiune zonala 475 m ;• Continuare lucrari la racord la rezervor de inmagazinare;• Continuare lucrari la racord la Lucrari SCADA;Obiectul nr.3 – Sistem de alimentare cu apa GologanuLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa Gologanu, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza:• Continuare lucrari la Racord de la conducta de aductiune zonala Focsani - 73 m;• Continuare lucrari la Rezervor de inmagazinare;• Continuare lucrari la SCADAObiectul nr.4 – Sistem de alimentare cu apa RastoacaLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa Rastoaca, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza:• Continuare lucrari la racord la conducta de aductiune zonala - 150 m;• Continuare lucrari la SCADA.Obiectul nr.5 – Sistem de alimentare cu apa TataranuLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa Tataranu, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza:• Continuare lucrari la racord la conducta de aductiune zonala -1.464 m• Continuare lucrari la 3 statii de pompare tip booster • Continuare lucrari la 4 rezervoare de inmagazinare;• Continuare lucrari la SCADA;Obiectul nr.6 – Sistem de alimentare cu apa VulturuLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa Vulturu, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza:- Continuare lucrari la racord la conducta de aductiune zonala - 150 m;• Continuare lucrari la rezervor repompare • Continuare lucrari la Lucrari SCADA;Obiectul nr.7 – Sistem de alimentare cu apa NanestiLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa Nanesti, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza:• Continuare lucrari la extindere conducta aductiune - 6.361 m ;• Continuare lucrari la statie de pompare tip booster;• Continuare lucrari la SCADA;Obiectul nr.8 – Sistem de alimentare cu apa MaicanestiLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa Maicanesti, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza:• Continuare lucrari la statie de pompare tip booster;• Continuare lucrari la SCADA;Obiectul nr.9 – Sisteme de alimentare cu apa proprietatea CJ VranceaLucrarile incluse in prezenta documentatie pentru sistemul de alimentare cu apa CJ Vrancea, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza:• Continuare lucrari la Statie tratare sistem apa Suraia• Continuare lucrari la 6 rezervoare de inmagazinare • Continuare lucrari la conducta aductiune - 382 m • Continuare lucrari la Statie de pompare;• Continuare lucrari la SCADA;Sectiunea 2: Dispecerizarea si Monitorizarea sistemelor regionale de apa si apa uzataLucrarile incluse in prezenta documentatie, au facut obiectul contractului reziliat ele reprezentant o continuare a acestora, dupa cum urmeaza :- Obiectul nr.1 – Sediul dispecerizare sistem regional de apa si apa uzata- Obiectul nr.2 – Monitorizarea sistemului regional de apa si apa uzataSectiunea 3: Continuare lucrari la Statia de epurare Maicanesti - 24.750 PE

---