

"Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Pt + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1", Cod SMIS 2014+:121533

I.D.: 35527748

Data publicării 25.04.19 Coduri CPV 71322000-1

Pretul estimativ: 140.490,98 RON - 140.490,98 RON

Descriere: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Pt + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului până la semnarea procesului verbal de la recepția finală în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L5.1", Cod SMIS 2014+:121533, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 193963/28.11.2018, respectiv pentru 5 blocuri: -Blocul S3 situat pe b-dul Decebal, nr.96, este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+8+E.th. Accesul pe amplasament se face din b-dul. Decebal prin intermediul unei alei asfaltate. -Blocul S4 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr.14, este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Grigore Plesoianu prin intermediul unei alei asfaltate. - Blocul S5 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 12, este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E.Accesul pe amplasament se face din strada Grigore Plesoianu prin intermediul unei alei asfaltate. -Blocul S6 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 10, este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Grigore Plesoianu prin intermediul unei alei asfaltate. - Blocul 4 situat pe str.Grigore Plesoianu, nr. 8, este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Grigore Plesoianu prin intermediul unei alei asfaltate. Orice prelungire a termenului de execuție pentru lucrări atrage după sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului cu aceeași perioadă (fără plata suplimentară) și cu redistribuirea activităților pe durata proiectului în funcție de graficul de execuție.