

**Anulata - lucrari de reabilitare, modernizare, furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice, asigurarea utilitatilor, probe tehnologice si teste, organizare de santier, furnizare si montare a dotarilor, active necorporale, cheltuieli diverse si neprevazute pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare imobil - conservare monument paleocrestin Niculitel - judetul Tulcea"**

I.D.: 454190

Data publicarii 20.09.13 Coduri CPV 45453000-7

Termenul limita pentru depunere: 14.10.13

Descriere: Executie lucrari de reabilitare, modernizare, furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice, asigurarea utilitatilor, probe tehnologice si teste, organizare de santier, furnizare si montare a dotarilor, active necorporale, cheltuieli diverse si neprevazute pentru obiectivul "Reabilitare si modernizare imobil - conservare monument paleocrestin Niculitel - judetul Tulcea". Valoarea estimata de 8.281.781,79 lei, fara TVA, se compune din: 1.Constructii si instalatii(4.1) - 6.898.699,30 lei, fara TVA. 2.Montaj utilaje tehnologice(4.2) - 4.891,69 lei, fara TVA. 3.Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor - 37.188,00 lei,fara TVA 4.Utilaje, echipamente tehnologice(4.3) - 254.587,00 lei, fara TVA. 5.Dotari (4.5) - 109.750,00 lei, fara TVA. 6.Organizare de santier(5.1) - 147.951,27 lei, fara TVA. 7.Probe tehnologice si teste(6.2) - 8.540,29 lei, fara TVA. 8.Active necorporale(soft ) - 6.326,30 lei, fara TVA 9.Cheltuieli diverse si neprevazute - 813.847,94 lei, fara TVA si reprezinta 10,89% din valoarea estimata fara TVA (fara cheltuielile de diverse si neprevazute) care este de 7.467.933,85 lei. La nivelul propunerii financiare, toti operatorii economici vor cuprinde procentul de diverse si neprevazute asa cum a fost prevazut de autoritatea contractanta în documentatia de atribuire. Din aceasta valoare se acopera cheltuielile rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cantitatile suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta (conf. prevederilor art. 5.3, cap.5, Anexa 4 din HG nr. 28/2008) Obiectele proiectului(se regasesc la pct. 2.4 Componenta proiectului)pentru care este posibil sa fie necesar a fi angajate cheltuieli diverse si neprevazute : Obiectul 1 - corpul A - cladirea principala de protectie. Obiectul 2 - corpul B - corp anexa. Obiectul 3 - canale colectoare de ape pluviale. Obiectul 4 - lucrari exterioare. Obiectul 5 - împrejmuirea . Obiectul 6 - podetul rutier . Obiectul 7 - podetul pietonal . Conditia în care se poate recurge la procentul de diverse si neprevazute va fi în cazul în care pe parcursul executiei lucrarilor se constata ca sunt necesare lucrari suplimentare care sunt absolut necesare pentru functionalitatea, stabilitatea si eliminarea oricarui risc în comportarea în timp a constructiei care se va moderniza, consolida, etc. si care nu au fost prevazute în documentatiile tehnice existente(DALI si PT). In acest caz se va proceda la executarea acestor lucrari suplimentare în baza avizului Proiectantului de specialitate care va stabili solutiile tehnice si cantitatile de lucrari necesare a fi executate, cu încadrarea în valoarea prevazuta în bugetul proiectului.