

Reabilitarea si modernizarea Centrului de Tineret din Orasul Panciu - Componenta A, in cadrul obiectivului de investitii - "INFIINTARE CENTRU DE TINERET PANCIU", COD SMIS 126638

I.D.: 71790064

Documente participare:

- Comp.A-arh-00. RefLegitim ARH-semnat.A-arh-00. RefLegitim ARH.pdf
- Comp.A-arh-01. Memoriu PT-semnat.A-arh-01. Memoriu PT.pdf
- Comp.A-arh-02. Grafic de executie-semnat.A-arh-02. Grafic de executie.pdf
- Comp.A-arh-03. Fise Tehnice-semnat.A-arh-03. Fise Tehnice.pdf
- Comp.A-arh-04. Program de control-semnat.A-arh-04. Program de control.pdf
- Comp.A-arh-05. Caiet de Sarcini Arhitectura-semnat.A-arh-05. Caiet de Sarcini Arhitectura.pdf
- Comp.A-arh-A01 - Plan incadrare-semnat.A-arh-A01 - Plan incadrare.pdf
- Comp.A-arh-A02 - Plan de situatie existent-semnat.A-arh-A02 - Plan de situatie existent.pdf
- Comp.A-arh-A03 - Plan de situatie propus-semnat.A-arh-A03 - Plan de situatie propus.pdf
- Comp.A-arh-A04 - Plan parter existent-semnat.A-arh-A04 - Plan parter existent.pdf
- 4. Model contract lucrari A-semnat. Model contract lucrari A.docx
- 5. Modele de formulare A-semnat. Modele de formulare A.doc
- 6. Autorizatia de construire-semnat.pdf
- 6. Avize-semnat.pdf
- caiet sarcini comp A-semnat.pdf
- Comp.A-rez.-Expertiza tehnica-semnat.A-rez.-Expertiza tehnica.pdf
- Comp.A-arh-A05-A06 - Plan etjacob exist-semnat.A-arh-A05-A06 - Plan etjacob exist.pdf
- Comp.A-inst.el.-15-IE 16-IE - Schema videovoce date-semnat.A-inst.el.-15-IE 16-IE - Schema videovoce date.pdf
- Comp.A-arh-A07 - sectiuni-semnat.A-arh-A07 - sectiuni.pdf
- Comp.A-arh-A08 - Fatade existente-semnat.A-arh-A08 - Fatade existente.pdf
- Comp.A-arh-A09 - Fatade existente-semnat.A-arh-A09 - Fatade existente.pdf
- Comp.A-arh-A10 - Plan parter propunere-semnat.A-arh-A10 - Plan parter propunere.pdf
- Comp.A-arh-A11-A13 - plan etjacobsect propuse-semnat.A-arh-A11-A13 - plan etjacobsect propuse.pdf
- Comp.A-arh-A14 - Fatade propuse-semnat.A-arh-A14 - Fatade propuse.pdf
- Comp.A-arh-A15-A16 - Fatadeperspective propuse-semnat.A-arh-A15-A16 - Fatadeperspective propuse.pdf
- Comp.A-arh-A17 - Panotaj fatade-semnat.A-arh-A17 - Panotaj fatade.pdf
- Comp.A-arh-A18A19 - fatade ventilate-semnat.A-arh-A18A19 - fatade ventilate.pdf
- Comp.A-arh-A20-A28 - DetaliiTT-semnat.A-arh-A20-A28 - DetaliiTT.pdf
- Comp.A-inst.det.-03-SDAI - Schema Bloc-semnat.A-inst.det.-03-SDAI - Schema Bloc.pdf
- Comp.A-inst.el.-14-IE - Schema antiefractie-semnat.A-inst.el.-14-IE - Schema antiefractie.pdf
- Comp.A-inst.el.-BorderoumemCSbreviarcalcul AntiEfprogr cntFTLC-semnat.pdf
- Comp.A-inst.el.-CertifLegitim Verif-semnat.A-inst.el.-CertifLegitim Verif.pdf
- Comp.A-inst.el.-Referat verif-semnat.A-inst.el.-Referat verif.pdf
- Comp.A-rez.-R01 - Plan detalii fundatii noi-semnat.A-rez.-R01 - Plan detalii fundatii noi.pdf
- Comp.A-rez.-R02 - Plan cofraj placa pardoseala-semnat.A-rez.-R02 - Plan cofraj placa pardoseala.pdf
- Comp.A-rez.-R03 - Plan armare placa pardoseala-semnat.A-rez.-R03 - Plan armare placa pardoseala.pdf
- Comp.A-rez.-R04 - Plan cofraj placa peste Parter-semnat.A-rez.-R04 - Plan cofraj placa peste Parter.pdf
- Comp.A-rez.-R05 - Plan armare placa peste Parter-semnat.A-rez.-R05 - Plan armare placa peste Parter.pdf
- Comp.A-rez.-R06 - Plan cofrajarmare stalpigrinzicenturi Etaj-semnat.pdf
- Comp.A-rez.-R07 - Plan armare grcenturi Parter-semnat.A-rez.-R07 - Plan armare grcenturi Parter.pdf
- Comp.A-rez.-R08 - Plan cofrajarmare rampa-semnat.A-rez.-R08 - Plan cofrajarmare rampa.pdf
- Comp.A-rez.-R09 - Plan cofrajarmare scara-semnat.A-rez.-R09 - Plan cofrajarmare scara.pdf
- Comp.A-rez.-ReflegitimborderouLCMemoriuProgr cntCS-semnat.pdf
- Comp.A-inst.term.-01-IT - Plan parter-semnat.A-inst.term.-01-IT - Plan parter.pdf
- Comp.A-inst.term.-01-IV - Plan parter-semnat.A-inst.term.-01-IV - Plan parter.pdf
- Comp.A-inst.term.-02-IT - Plan etaj-semnat.A-inst.term.-02-IT - Plan etaj.pdf
- Comp.A-inst.term.-03-IT - Plan terasa-semnat.A-inst.term.-03-IT - Plan terasa.pdf
- Comp.A-inst.term.-04-IT - Schema functionala CT-semnat.A-inst.term.-04-IT - Schema functionala CT.pdf
- Comp.A-inst.term.-ReferatBorderouMemoriuCSBreviarProgr cntFTLC-semnat.pdf
- Comp.A-inst.det.-01-SDAI - Plan parter-semnat.A-inst.det.-01-SDAI - Plan parter.pdf
- Comp.A-inst.det.-02-SDAI - Plan etaj-semnat.A-inst.det.-02-SDAI - Plan etaj.pdf
- Comp.A-inst.det.-BorderoumemCSbreviarprogr cntFTLC-semnat.pdf

- Comp.A-inst.det.-Certiflegitim verif-semnat.A-inst.det.-Certiflegitim verif.pdf
- Comp.A-inst.det.-Referat detalarm-semnat.A-inst.det.-Referat detalarm.pdf
- Comp.A-inst.san.-01-IS - Plan parter-semnat.A-inst.san.-01-IS - Plan parter.pdf
- Comp.A-inst.san.-02-IS - Plan etaj-semnat.A-inst.san.-02-IS - Plan etaj.pdf
- Comp.A-inst.san.-03-IS - Plan irigare-semnat.A-inst.san.-03-IS - Plan irigare.pdf
- Comp.A-inst.san.-04-IS - Schema coloane-semnat.A-inst.san.-04-IS - Schema coloane.pdf
- Comp.A-inst.san.-BorderouMemoriuBreviarCSProgr cntlnstr ExploatareLC-semnat.pdf
- Comp.A-inst.san.-Foaie de capat-semnat.A-inst.san.-Foaie de capat.pdf
- Comp.A-inst.san.-ReferatLegitim verif-semnat.A-inst.san.-ReferatLegitim verif.pdf
- FisaDate_DF1155503.pdf
- F1 A- fara valori-semnat.PDF
- F2 A- fara valori-semnat.PDF
- F3 A- fara valori-semnat.PDF
- Comp.A-inst.el.-02-IE - Plan etaj-semnat.A-inst.el.-02-IE - Plan etaj.pdf
- Comp.A-inst.el.-01-IE - Plan parter-semnat.A-inst.el.-01-IE - Plan parter.pdf
- Comp.A-inst.el.-03-IE - Plan priza pamant-semnat.A-inst.el.-03-IE - Plan priza pamant.pdf
- Comp.A-inst.el.-04-IE - Plan paratraznet-semnat.A-inst.el.-04-IE - Plan paratraznet.pdf
- Comp.A-inst.el.-05-IE - 07-IE - Schema TEG-semnat.A-inst.el.-05-IE - 07-IE - Schema TEG.pdf
- Comp.A-inst.el.-08-IE - 09-IE - Schema monofilara-semnat.A-inst.el.-08-IE - 09-IE - Schema monofilara.pdf
- Comp.A-inst.el.-10-IE - Schema monofilara-semnat.A-inst.el.-10-IE - Schema monofilara.pdf
- Comp.A-inst.el.-11-IE - Schema monofilara-semnat.A-inst.el.-11-IE - Schema monofilara.pdf
- Comp.A-inst.el.-12-IE - Plan parter-semnat.A-inst.el.-12-IE - Plan parter.pdf
- Comp.A-inst.el.-13-IE - Plan etaj-semnat.A-inst.el.-13-IE - Plan etaj.pdf
- F4-1 A- fara valori-semnat.PDF
- F4-2 A- fara valori-semnat.PDF
- F4-3 A- fara valori-semnat.PDF
- F4-4 A- fara valori-semnat.PDF
- F4-5 A- fara valori-semnat.PDF
- F4-6 A- fara valori-semnat.PDF
- DUAЕ_CERERE_187931.xml

Data publicarii	02.08.22	Coduri CPV	45454000-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	22.08.22	Pretul estimativ:	2.913.443,22 RON - 2.913.443,22 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Investitia cuprinde Reabilitarea si modernizarea Centrului de Tineret din Orasul Panciu - Componenta A, in cadrul obiectivului de investitii - "INFIINTARE CENTRU DE TINERET PNCIU", COD SMIS 126638. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata este de 2.913.443,22 lei fara TVA, din care: Cap. 1.2. - Valoarea estimata Amenajarea terenului: 123.585,00 lei fara TVA; Cap. 2.1. - Valoarea estimata Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 15.443,63 lei fara TVA; Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 1.359.532,23 lei fara TVA; Cap. 4.2. - Valoarea estimata Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 1.232.282,58 lei fara TVA; Cap. 4.3. - Valoarea estimata Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 141.579,75 lei fara TVA; Cap. 4.5. - Valoarea estimata Dotari: 4.000,00 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de şantier: 37.020,03 lei fara TVA. Valoarea estimata totala fara TVA: 2.913.443,22 Monedă: RON Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru ofertanti, respectiv 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
