

Anulata - Consolidare terasament instabil km 438+950 - 439+050. fir I+II, linia CF 300 Bucuresti - Episcopia Bihor, intre Statiile Razboieni - Calarasi Turda

I.D.: 7471198

Documente participare:

- CAIET SARCINI DALI PTH EXEC Cons teras km 438 950 la 439 050 L300.pdf.p7s
- Dispozitia Dir. Gen. CFR nr. 75 din 27.08.2008 reparatii.pdf.p7s
- Studiu geotehnic Consolidare terasament L 300 km 438 950439 050.pdf.p7s
- Raport de Expertiza Consolidare terasament L 300 km 438 950439 050.pdf.p7s
- Modele de formulare 1.doc.p7s
- MODEL contr lucrari DALI Pth EXEC Cons Teras km 438 950 la 439 050.doc.p7s
- FisaDate_No96672_AP.pdf
- Erata.htm

Data publicarii	31.05.13	Coduri CPV	45221112-0 71322300-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 26.06.13

Descriere: Solutia de proiectare elaborata va trebui sa asigure stabilitatea terasamentului in zona, respectiv impiedicarea patrunderii apei in terasament si asigurarea unui strat portant corespunzator. Valoarea estimata a achizitiei este de 1.150.000 lei din care:- serviciul de proiectare = 34.500 lei- executia lucrarilor = 1.081.000 lei- cheltuielile diverse si neprevazute - 3% din valoarea estimata = 34.500 lei
