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Data
publicarii

18.12.24 Coduri	CPV 45255400-3	42131280-2	42131390-6	71321000-4	71632100-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.03.25 Pretul	estimativ: 15.955.436,30	EUR	-	15.955.436,30	EUR

Descriere: Obiectul	contractului	il	constituie	echiparea	Casei	Vanelor	Fluture	cu	4	vane	DN	4200	noi,	in
vederea	operarii	in	siguranta	a	centralei	CHE	Stejaru.	Casa	vanelor	fluture	(nodul	de
presiune)	reprezintă	punctul	de	securitate	în	operarea	CHE	Dimitrie	Leonida	–	Stejaru.
Vanele	DN4200	din	nodul	de	presiune	sunt	vane	cu	închidere	rapidă,	în	curent	de	apă.
Aceste	vane	trebuie	să	asigure	închiderea	în	condiţii	de	siguranţă	a	debitului	de	apă	în
situaţia	unei	avarii	apărute	la	aparatul	director	al	unuia	dintre	hidroagregatele	din	centrală
sau	în	cazul	unei	avarii	pe	conductele	forţate.	Dat	fiind	condiţiile	mai	sus	precizate	sunt
extrem	de	importante	toate	aspectele	lucrărilor	ce	urmează	a	fi	contractate:	proiectarea
unor	instalaţii	sigure	având	un	grad	de	mentenanţă	redusă,	parametrii	tehnici	şi	calitatea
execuţiei	celor	4	(patru)	vane	fluture	livrate,	calitatea	lucrărilor	de	montaj	şi	testare	a
ansamblului	instalaţiilor	la	terminarea	montajului,	pregătirea	personalului	Beneficiarului
pentru	punerea	în	funcţiune	şi	preluarea	în	exploatare	a	instalaţiilor	de	vane	fluture	de	pe
cele	două	confucte	forţate.	Date	fiind	condiţiile	de	exploatare	ale	lacului	de	acumulare
Izvorul	Muntelui,	care	permit	perioade	limitate	de	retragere	din	exploatare	a	aducţiunii
Izvorul	Muntelui	–	CHE	Stejaru	pentru	lucrări	de	demontare,	montare	şi	probe,	este	imperios
necesar	ca	viitorul	contractantant	să	asigure	forţa	de	muncă	specializată	şi	tehnica
necesară	execuţiei	şi	finalizării	în	intervalul	planificat	a	lucrărilor.	Lucrările	de	montaj	sunt	de
o	importanţă	vitală	în	atingerea	scopului	retehnologizării	nodului	de	presiune.	Cerintele
tehnice	sunt	detaliate	in	Documentatia	Tehnico-Economica	pentru	achizitia
“Retehnologizare	CHE	Stejaru.	Retehnologizare	nod	de	presiune",	atasata.	Numarul	de	zile
până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor:	18	zile.
Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de
clarificare/informatiilor	suplimentare	in	a	13-a	zi	inainte	de	termenul	stabilit	pentru
depunerea	ofertelor.	Se	va	raspunde	doar	la	solicitarile	de	clarificari	adresate	de	operatorii
economici,	in	termenul	limita	enuntat	anterior.


