
I.D.:	97756966

SUSPENDATA	-	Proiectare	si	execuţie	lucrări	pentru	obiectivul
"Sistem	de	alimentare	cu	apa	potabila	si	colectarea	apelor	uzate
in	localităţile	Preluca	Veche,	Preluca	Noua	si	Copalnic	Deal,	din
comuna	Copalnic	Mănăştur,	judeţul	Maramureş"
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3.	Modele	formulare_Sistem	alimentare	apa	C1I.2	Copalnic	MM.pdf
4.	Model	Contract	Sistem	alimentare	apa	C1I.2	Copalnic	MM.pdf
5.	C.U.	Sistem	alimentare	apa	C1I.2	Copalnic	MM.pdf
6.	SF-ApaCanal	Sistem	alimentare	apa	C1I.2	Copalnic	MM.pdf
7.	Liste	cantitati	Sistem	alimentare	apa	C1I.2	Copalnic	MM.pdf
DUAE_CERERE_268911.xml

Data
publicarii

28.05.24 Coduri	CPV 45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.06.24 Pretul	estimativ: 29.691.870,26	RON	-	29.691.870,26	RON

Descriere: Se	propune	proiectare	si	executie	lucrari	pentru	obiectivul	:	"SISTEM	DE	ALIMENTRE	CU	APA
POTABILA	SI	COLECTAREA	APELOR	UZATE	IN	LOCALITATILE	PRELUCA	VECHE,	PRELUCA	NOUA	SI
COPALNIC	DEAL,	DIN	COMUNA	COPALNIC	MANASTUR,	JUD.	MARAMURES"	Valoare	estimata	fara
TVA	a	contractului	29.506.953,40	lei	,	fara	TVA,	defalcata	astfel	:	1.2	-	Amenajarea	terenului
-	39.000,00	lei,	fără	TVA;	1.3	-	Amenajări	pentru	protecţia	mediului	si	aducerea	la	starea
iniţiala	-	39.000,00	lei,	fără	TVA;	2.	-	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare
obiectivului	de	investiţii	-	2.854.006,00	lei,	fără	TVA;	3.5.5	-	Verificarea	tehnica	de	calitate	a
proiectului	tehnic	si	a	detaliilor	de	execuţie	-	46.693,12	lei,	fără	TVA;	3.5.6	-	Proiect	tehnic	si
detalii	de	execuţie	-	622.574,99	lei,	fără	TVA;	3.8	-	Asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	-	124.515,00	lei,	fără	TVA;	4.1	-	Construcţii	si	instalaţii	-	23.900.000,09	lei,
fără	TVA;	4.2	-	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	-	125.851,83	lei,	fără
TVA;	4.3	-	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	cu	montaj	-	1.573.147,79	lei,	fără
TVA;	4.4	-	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	funcţionale	care	nu	necesita	montaj	si
echipamente	de	transport	-	24.603,50	lei,	fără	TVA;	4.5	-	Dotări	-	7.381,05	lei,	fără	TVA;	5.1	-
Organizare	de	şantier	-	150.180,00	lei,	fără	TVA;	6.1	-	Pregătirea	personalului	de	exploatare
-	5.500,00	lei	lei,	fără	TVA;	6.2	-	Probe	tehnologice	si	teste	-	179.416,89;	Total	proiectare
lucrări	(	valoare	estimativa	procedura)	compus	din	cap	.3.5.5;	3.5.6	si.3.8	=	793.783,11	lei,
fără	TVA;	Total	execuţie	lucrări	(	valoare	estimativa	procedura)	compus	din	cap.	1.2;	1.3;	2;
4.1;4.2;	4.3;	4.4;	4.5;	5.1;	6.1	si	6.2	=	28.898.087,15	lei,	fără	TVA;	TOTAL	VALOARE	estimata
pentru	stabilire	procedura	(exclusiv	TVA)	:	29.691.870,26	lei,	fără	TVA	Perioada	de
proiectare	si	execuţie	a	lucrărilor	de	24	luni	(2	luni	proiectare	+	22	luni	executie	iar
perioada	de	notificare	a	defectelor	de	36	luni.	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	in	mod
clar	si	complet	tuturor	solicitărilor	de	clarificare/informaţii	suplimentare	cu	15	zile	înainte	de
data	limita	de	depunere	a	ofertelor,	in	măsura	in	care	solicitările	sunt	transmise	in	termenul
precizat	la	cap.	I.1.	(20	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor)	Valoarea
estimata	a	contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor
diverse	si	neprevăzute	precizata	în	bugetul	proiectului	,	acestea	putând	fi	accesate,	după
caz,	în	funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.221
din	Legea	nr.98/2016	privind	achiziţiile	publice




