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Descriere: Obiectul	prinipal	al	contractului	este	reprezentat	de	lucrarile:	UAT	Branistea	•	Lungimea
aproximativa	a	conductei	de	aductiune	care	va	fi	construita	este	de	9.416	m,	realizata	din
PEID,	PE100RC,	PN16,	cu	diametru	De110	mm;	•	Lungimea	aproximativa	a	conductelor	de
apa	care	vor	fi	construite	in	extinderea	retelei	existente	este	de	L=	11.598	m,	realizate	din
PEID,	PE100RC,	PN10,	SDR17	cu	diametre	de	De	63	mm	si	De	110	mm;	•	Numarul	de	camine
de	bransamente	pe	reteaua	de	distributie	extinsa	este	de	508	de	buc.,	fiind	realizate	din
material	plastic.	•	Numarul	de	camine	de	vane	este	de	5	buc.	pe	conducta	de	aductiune
extinsa	si	de	27	buc.	pe	reteaua	de	distributie	extinsa;	•	Doua	statii	de	pompare	apa
potabila	noi	pe	conducta	de	aductiune;	•	O	gospodarie	noua	de	apa	formata	dintr-un
rezervor	de	inmagazinare	a	apei	si	o	statie	de	clorinare.	UAT	Uriu	•	Lungimea	aproximativa	a
conductelor	de	canalizare	care	vor	fi	construite	in	extinderea	retelei	existente	este	de	2.398
m	realizate	din	PVC-U,	SN8	cu	diametrul	de	250	mm;	•	Numarul	de	camine	de	racord	pe
reteaua	de	canlizare	extinsa	este	de	70	de	buc.,	fiind	realizate	din	material	plastic,	respectiv
PVC,	SN8;	•	Numarul	de	camine	de	vizitare	pe	reteaua	de	canalizare	extinsa	este	de	49	de
buc.;	•	Construirea	a	doua	statii	de	pompare	apa	uzata	noi,	iar	lungimea	aproximativa	a
conductelor	de	refulare	apa	uzata	este	de	443	m	realizata	din	PEID,	PE	100RC,	PN	6,	SDR	26
cu	diametru	de	90	mm;	•	6	statii	de	pompare	apa	uzata	existente	care	se	reechipeaza.	UAT
Petru	Rares	•	Lungimea	aproximativa	a	conductelor	de	apa	care	vor	fi	construite	in
extinderea	retelei	existente	este	de	11.230	m,	realizate	din	PEID,	PE100RC,	PN	10,	SDR	17
cu	diametre	de	63	mm	si	110	mm;	•	Numarul	de	camine	de	bransamente	pe	reteaua	de
distributie	extinsa	este	de	355	de	buc.,	fiind	realizate	din	material	plastic;	•	Numarul	de
camine	de	vane	este	de	26	de	buc.	pe	reteaua	de	distributie	extinsa;	•	Lungimea
aproximativa	a	conductelor	de	canalizare	care	vor	fi	construite	in	extinderea	retelei
existente	este	de	25.349	m	realizate	din	PVC-U,	SN8	cu	diametrul	de	250	mm;	•	Numarul	de
camine	de	racord	pe	reteaua	de	canalizare	extinsa	este	de	969	buc.,	fiind	realizate	din
material	plastic,	respectiv	PVC,	SN8;	•	Numarul	de	camine	de	vizitare	pe	reteaua	de
canalizare	extinsa	este	de	618	de	buc.;	•	Construirea	a	8	statii	de	pompare	apa	uzata	noi,
iar	lungimea	aproximativa	a	conductelor	de	refulare	apa	uzata	este	de	1.695	m	realizata	din
PEID,	PE	100RC,	PN	6,	SDR	26	cu	diametre	de	90	mm	si	110	mm;	•	o	statie	de	pompare	apa
uzata	existenta	care	se	reechipeaza.	UAT	Ciceu	Mihaesti	•	Lungimea	aproximativa	a
conductelor	de	apa	care	vor	fi	construite	in	extinderea	retelei	existente	este	de	5.017	m,
realizate	din	PEID,	PE100RC,	PN	10,	SDR	17	cu	diametre	de	63	mm	si	110	mm;	•	Numarul	de
camine	de	bransamente	pe	reteaua	de	distributie	extinsa	este	de	133	buc.,	fiind	realizate
din	material	plastic.	•	Numarul	de	camine	de	vane	este	de	10	buc.	pe	reteaua	de	distributie
extinsa;	Contractul	include:	a)	Lucrari	de	executie	b)	Furnizare	si	montaj	utilaje	si
echipamente	tehnologice;	c)	Testare	si	punere	in	functiune;	d)	Remedierea	eventualelor
defecte	aparute	in	Perioada	de	Garantie.	Executia	lucrarilor	si	punerea	in	functiune	a
instalatiilor	–	24	luni.	Periaoda	de	garantie	este	de	36	luni.	Valoarea	estimata	a	contractului
nu	include	"cheltuieli	diverse	si	neprevazute".	Entitatea	contractanta	va	raspunde	in	mod
clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/	informatiilor	suplimentare	astfel:	cu	25	zile
inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34
de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor;	cu	11	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


