

Achizitie executie lucrari pentru obiectivului de investitii "EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA PE STRAZILE NOCHIORUS, FRIGURAS SI TEOSICA, RESPECTIV EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRADA NOCHIORUS SI TEOSICA, COMUNA BARCANI, JUDETUL COVASNA"

I.D.: 105166611

Documente participare:

- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- FisaDate_DF1231038.pdf
- 14 Parte desenata-semnat.pdf
- 13 Studiu topografic-semnat.pdf
- 15 Caiete de sarcini 1- PTh-semnat.pdf
- 16 Caiete de sarcini 2- PTh-semnat.pdf
- 1 Model contract-semnat.pdf
- 2 Formulare-semnat.pdf
- 4 Fise tehnice-semnat.pdf
- 5 Liste cantitati 1-semnat.pdf
- 6 Liste cantitati 2-semnat.pdf
- 7 AVIZE SI ACORDURI-semnat.pdf
- 8 EXPERTIZA TEHNICA-semnat.pdf
- 9 STUDIU GEOTEHNIC-semnat.pdf
- 10 MEMORIU TEHNIC-semnat.pdf
- 11 BREVIAR DE CALCUL-semnat.pdf
- 12 CU-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_307955.xml
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1155629.pdf
- Breviar de calcul-semnat.pdf
- Breviar de ccalcul - Calculul static pentru statie de pompare SPAU4-semnat.pdf
- Liste cu cantitati 1-semnat.pdf
- Memoriu tehnic 2-semnat.pdf

Data publicarii	07.11.24	Coduri CPV	45232150-8 45232400-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	02.12.24	Pretul estimativ:	9.187.377,09 RON - 9.187.377,09 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectiv de investitii - Achizitie executie lucrari pentru obiectivului de investitii " EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA PE STRAZILE NOCHIORUS, FRIGURAS SI TEOSICA, RESPECTIV EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE MENAJERA PE STRADA NOCHIORUS SI TEOSICA, COMUNA BARCANI, JUDETUL COVASNA " a) Extindere conducta de apa potabila - PEID PE100 SDR11 PN16 D110 - 486,44m - PEID PE100 SDR17 PN10 D63 - 480,95m - PEID PE100 SDR17 PN10 D110 - 7.126,06M - camine de vane - 37 buc - hidranti - 13 buc - traversari - 4 buc - bransamente -230 buc - statii de pompare apa potabila - 3 buc b) Extindere retea de canalizare menajera - Gravitational - PVC SN4 D200 - 1.572,00m, PVC SN4 D250 - 1.694,17m - Pompare sub presiune - PEID PE100 SDR17 PN10 D63 - 173,26 m, PEID PE100 SDR17 PN10 D75- 392,18 m, PEID PE100 SDR17 PN10 D160- 525,09 m, PEID PE100 SDR17 PN10 D250- 110,00 m - camine DN800 - 70 buc, DN1000- 34 buc - traversari 7 buc - SPAU - 4 buc Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor :12 Termenul în care autoritatea contractantă va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este cu cel puțin 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în masura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la sectiunea I din Fișa de Date/ Instrucțiunile pentru ofertanți, respectiv cu 12 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor."

