

2021 - I - 3525 - "Branșament electric, rețele de utilități, rețea de AÎ și refacerea aleilor asfaltate în cazarma 3525 Clinceni"

I.D.: 83557164

Documente participare:

- FisaDate_DF1181899.pdf
- 1. CAIET DE SARCINI 3525.docx
- 3525_Grafic de plati.docx
- Anexa 2_ALGORITM DE CALCUL 3525.docx
- Anexa 4_Formulare achizitie 3525.docx
- Anexa 5_Formular propunere tehnica 3525.docx
- Anexa 6_FORMULAR VI.5.1-3525.docx
- Anexa 7_Proiect Acord contractual 3525.docx
- Anexa 8_Conditii generale si conditii specifice proiectare si executie.docx
- Anexa FDA_Instructiuni catre ofertanti 3525.docx
- Studiu de fezabilitate.zip
- DUAE_CERERE_224537.xml
- A-10607.PDF
- Vizitarea amplasamentului 3525.docx

Data publicarii	17.06.23	Coduri CPV	45310000-3 45111100-9 45223300-9 45332000-3 71220000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.07.23	Pretul estimativ:	34.892.934,87 RON - 34.892.934,87 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul de investitie imobiliara 2021 - I - 3525 - Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiție imobiliară "Branșament electric, rețele de utilități, rețea de AÎ și refacerea aleilor asfaltate în cazarma 3525 Clinceni" Proiectul de investiție imobiliară constă în realizarea următoarelor obiecte: • Obiect 1 - Reabilitare gospodărie de apă; • Obiect 2 - Realizare, reabilitare, extindere rețea exterioară de alimentare cu apă; • Obiect 3 - Realizare/reabilitare rețele electrice; • Obiect 4 - Realizare, reabilitare rețea de canalizare; • Obiect 5 - Demolare bazin de apă, cameră pompe hidranți; • Obiect 6 - Reabilitare alei asfaltate; • Obiect 7 - Realizare parcare auto; • Obiect 8 -Asigurare utilități; -8.1. Racord electric la medie tensiune -8.2. Post de transformare -8.3. Grup generator de joasă tensiune -8.4. Branșament apă rece 1. Serviciile de proiectare: a) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare PAD; b) Întocmirea Proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor PAC; c) Elaborare Proiect tehnic de execuție; d) Întocmirea proiectului de organizarea execuției lucrărilor POE; e) Documentația tehnică de protecție și securitate la incendiu PSI; f) Acordarea de asistență tehnică din partea proiectantului, pe perioada de execuție a lucrărilor; g) Verificare proiect de către verifcatori de proiecte atestați în condițiile legii; h) Elaborare grafic fizic și valoric de tip Gantt; i) Întocmirea și susținerea documentațiilor modificatoare în vederea reavizării și reaprobării indicatorilor tehnico-economici ai investiției, în cazul în care în procesul de elaborare a proiectului tehnic sau ulterior elaborării acestuia, în perioada execuției lucrărilor, se constată necesitatea modificării unor obiecte, cheltuieli și/sau a valorii investiției estimate prin studiul de fezabilitate / devizul general aprobat; j) Întocmire proiect tehnic "As-Built" și prezentarea acestuia odată cu comunicarea de terminare a lucrărilor. 2. Execuție de lucrări. Procedura nu reprezintă o reluare a unei procedure anulate care ar fi trebuit transmise la JOUE. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Termenul limită exprimat în număr de zile în care AC va raspunde în mod clar și complet la toate solicitarile de clarificari este de 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
