
I.D.:	86047336

Pachet	13:	Proiectare,	executie	lucrari	şi	asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor	pentru
obiectivul	de	investitie:	Lot	1	–	Construire	si	dotare	dispensar
medical	uman,	localitatea	Mironu,	comuna	Valea	Moldovei,
judetul	Suceava	Lot	2	-	Construire	si	dotare	centru	medical	de
permanenta,	str.	Bosanceni,	oras	Flamanzi,	judetul	Botosani

Documente	participare:
FisaDate_DF1187860.pdf
Contract	proiectare	si	executie	10.04.2023	final.doc
dt	lot	1.zip.001
dt	lot	2.zip.001
Formulare	PE_Contract	AP.doc
INSTRUCTIUNI	PENTRU	OFERTANTI.docx
DUAE_CERERE_234138.xml

Data
publicarii

21.08.23 Coduri	CPV 45215140-0	45200000-9	71000000-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

13.12.23 Pretul	estimativ: 11.140.837,68	RON	-	11.140.837,68	RON

Descriere: Pachet	13:	Proiectare,	executie	lucrari	şi	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe
perioada	executiei	lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investitie:	Lot	1	–	Construire	si	dotare
dispensar	medical	uman,	localitatea	Mironu,	comuna	Valea	Moldovei,	judetul	Suceava	Lot	2	-
Construire	si	dotare	centru	medical	de	permanenta,	str.	Bosanceni,	oras	Flamanzi,	judetul
Botosani	NOTA:*Ofertantii	participanti	la	procedura	vor	tine	cont	de	denumirea	completa	a
obiectivelor	de	investitii	la	intocmirea	ofertei,	asa	cum	se	regasesc	mai	sus,	inclusiv	in	cazul
constituirii	garantiei	de	participare.	Valoarea	estimată	a	contractelor	este	de
11.140.837,68	lei,	fara	TVA,	după	cum	urmează:	Valoarea	estimata	a	Lotului	1	este	de
4.495.130,38	lei	fără	TVA,	compusă	din:	Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă
tehnică:	154.394,81	lei	fara	TVA;	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	4.268.423,10
lei	fara	TVA,	respectiv:	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli:	72.312,47	lei,	fara	TVA,	respectiv:	Subcapitolul
5.1	Organizare	de	santier:	72.312,47	lei	fara	TVA;	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:
54.234,35	lei	fara	TVA;	Subcapitolul	5.1.2	Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului:	18.078,12
lei	fara	TVA;	Valoarea	estimata	a	Lotului	2	este	de	6.645.707,30	lei	fără	TVA,	compusă	din:
Cap.	3	–	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică:	341.197,34	lei	fara	TVA;	Cap.	4	-
Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza:	6.203.587,91	lei	fara	TVA	respectiv:	Cap.	5	-	Alte
cheltuieli:	100.922,05	lei,	respectiv:	Subcapitolul	5.1	Organizare	de	santier:	100.922,05	lei
fara	TVA;	Subcapitolul	5.1.1	Lucrari	de	constructii:	75.691,54	lei	fara	TVA;	Subcapitolul	5.1.2
Cheltuieli	conexe	organizarii	santierului:	25.230,51	lei	fara	TVA;	Modificarea	contractului	de
achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare.	Modificarea	contractului
in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile	prevazute	la	art.
221	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	se	realizeaza	prin
organizarea	unei	noi	proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de
participarea	la	procedura	de	achizitie	publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau
informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	de	12	zile	inainte	de
termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul
limita	in	care	va	raspunde	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este
in	a	6	a	zi	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.




