

## **Injectie de putere si modernizare LEA JT Petrova PTA 1 si PTA 2 si schimbare conductoare LEA JT PTA 3 Petrova**

I.D.: 8462070

Documente participare:

- 7-377077.zip

---

Data publicarii	28.07.15	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	07.08.15	Pretul estimativ:	878.587,00 RON

---

Descriere: INV 1 - Injectie de putere si modernizare LEA 0,4 kV Petrova, PTA 1, PTA 3 1.1 Lucrari racord 20 kV proiectat PTA (proiectat 1) si PTA (proiectat 2) 1.2 Lucrari la PTA (proiectat 1) si PTA (proiectat 2) 1.3 Lucrari la PTA 1 si PTA 3 (existente) 1.4 Lucrari pe LEA 0,4 kV 1.5 Adaptarea bransamentelor 1.6 Adaptarea corpurilor de iluminat 1.7 Sectionarea retelelor 1.8 Inscriptionarea stalpilor 1.9 Defrisari 1.10 Demontari Valoarea estimata a investitiei 1, este de 731.286,05 lei, compusa din 691.986,71 lei care este valoarea estimata a lucrarii de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 39.299,34 lei, reprezentand un procent de 5,679204 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza, asa cum au fost definite de catre proiectant, in devizul general. INV 2 - Schimbare conductoare LEA JT PTA 3 Petrova 2.1 Lucrari pe LEA 0,4 kV 2.2 Adaptarea bransamentelor 2.3 Realizare circuite iluminat public 2.4 Inscriptionarea stalpilor 2.5 Demontari Valoarea estimata a investitiei 2, este de 147.301,54 lei, compusa din 139.001,47 lei care este valoarea estimata a lucrarii de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 8.300,07 lei, reprezentand un procent de 5,971210 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza, asa cum au fost definite de catre proiectant, in devizul general. Valoarea totala a achizitiei este de 878.587,59 lei, compusa din 830.988,18 lei care este valoarea estimata a lucrarilor de baza si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, in suma de 47.599,41 lei reprezentand 5,728049 % din valoarea lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizele generale aprobate.

---