

Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic- Obiectul 1 - Realizare piste de ciclisti, inclusiv statii de inchiriat biciclete, statii de autobuz si sistem de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video-” SMIS 128167

I.D.: 65558037

Documente participare:

- aviz CTE-semnat.pdf
- caiet de sarcini obiect 1-signed.pdf
- BREVIAR DE CALCUL --signed.pdf
- CAIETE DE SARCINI - BIKE-SHARING-signed.pdf
- CAIETE DE SARCINI - TRAFIC MANAGEMENT-signed.pdf
- CAIETE DE SARCINI - TRANSPORT PUBLIC-signed.pdf
- CAIETE DE SARCINI --signed.pdf
- FORMULARE F5 - BIKE-SHARING-signed.pdf
- FORMULARE F5 - INFRASTRUCTURA-signed.pdf
- FORMULARE F5 - INSTALATII ELECTRICE INFRASTRUCTURA-signed.pdf
- FORMULARE F5 - TRAFIC MANAGEMENT-signed.pdf
- FORMULARE F5 - TRANSPORT PUBLIC-signed.pdf
- Licitatie - Grafic executie-signed.pdf
- CAIETE DE SARCINI - INFRASTRUCTURA-signed_compressed.pdf
- 144-signed.pdf
- 145-signed.pdf
- DE02-signed.pdf
- DE03-signed.pdf
- DE05-signed.pdf
- DIAGRAME DE SEMAFORIZARE-signed.pdf
- E1-signed.pdf
- E2-signed.pdf
- IE 01-signed.pdf
- IE 02-signed.pdf
- IE 03-signed.pdf
- IE 04-signed.pdf
- IE 05-signed.pdf
- IE 06-signed.pdf
- 83-signed.pdf
- 84-signed.pdf
- 85-signed.pdf
- 86-signed.pdf
- 87-signed.pdf
- 88-signed.pdf
- 89-signed.pdf
- 90-signed.pdf
- 91-signed.pdf
- 92-signed.pdf
- 93-signed.pdf
- 94-signed.pdf
- 95-signed.pdf
- 96-signed.pdf
- 97-signed.pdf
- 98-signed.pdf
- 99-signed.pdf
- 100-signed.pdf
- 101-signed.pdf
- 102-signed.pdf
- 103-signed.pdf
- 104-signed.pdf

- 105-signed.pdf
- 106-signed.pdf
- PS 35-signed.pdf
- PS 36-signed.pdf
- PS 37-signed.pdf
- PS 38-signed.pdf
- R01_DETALII FUNDATIE STALP SEMAFOR-signed.pdf
- R01-signed.pdf
- R02-signed.pdf
- SCHEME DE INTERCONNECTARE-signed.pdf
- 03.PS 25-signed.pdf
- 08.PMS 22-signed.pdf
- 03.PS 26-signed 2.pdf
- 03.PS 26-signed.pdf
- 03.PS 27-signed.pdf
- 03.PS 28-signed.pdf
- 03.PS 29-signed.pdf
- 03.PS 30-signed.pdf
- 08.PMS 21-signed.pdf
- 08.PMS 23-signed.pdf
- 08.PMS 24-signed.pdf
- 08.PMS 25-signed.pdf
- 08.PMS 26-signed.pdf
- 08.PMS 27-signed.pdf
- 146-signed.pdf
- 156-signed.pdf
- 147-signed.pdf
- 148-signed.pdf
- 149-signed.pdf
- 150-signed.pdf
- 151-signed.pdf
- 152-signed.pdf
- 153-signed.pdf
- 154-signed.pdf
- 155-signed.pdf
- 157-signed.pdf
- 158-signed.pdf
- 159-signed.pdf
- CONFIGURATIE FAZE CIRCULATIE-signed.pdf
- DE 03-signed.pdf
- DE 04-signed.pdf
- DE01-signed 2.pdf
- DE01-signed 3.pdf
- DE01-signed.pdf
- DE02-signed 2.pdf
- 05.PTT015-signed.pdf
- 05.PTT016-signed.pdf
- 05-signed.pdf
- 06-signed.pdf
- 07.DE01-signed.pdf
- 07.DE02-signed.pdf
- 07.DE03-signed.pdf
- 07.DE04-signed.pdf
- 07.DE05-signed.pdf
- 07.DE06-signed.pdf
- 07.DE07-signed.pdf
- 07.DE08-signed.pdf
- 08.PMS 28-signed.pdf
- 08.PMS 29-signed.pdf
- 08.PMS 30-signed.pdf
- 08.PMS 31-signed.pdf
- 08.PMS 32-signed.pdf
- 08.PMS 34-signed.pdf
- 08.PMS 33-signed.pdf
- 08.PMS 35-signed.pdf
- 08.PMS 36-signed.pdf
- 08.PMS 37-signed.pdf
- 08.PMS 38-signed.pdf
- 08.PMS 39-signed.pdf
- 08.PMS 40-signed.pdf

- 08.PMS 41-signed.pdf
- 08-signed.pdf
- 09-signed.pdf
- 10-signed.pdf
- 11-signed.pdf
- 12-signed.pdf
- 13-signed.pdf
- 14-signed.pdf
- 15-signed.pdf
- 16-signed.pdf
- 17-signed.pdf
- 18-signed.pdf
- 19-signed.pdf
- 20-signed.pdf
- 21-signed.pdf
- 22-signed.pdf
- IE 07-signed.pdf
- IE 08-signed.pdf
- IE 09-signed.pdf
- IE 10-signed.pdf
- IE01-signed.pdf
- IE02-signed.pdf
- IE03-signed.pdf
- IE04-signed.pdf
- IE05-signed.pdf
- IE11-signed.pdf
- IE12-signed.pdf
- IE13-signed.pdf
- PS 12-signed.pdf
- PS 11-signed.pdf
- PS 13-signed.pdf
- PS 14-signed.pdf
- PS 15-signed.pdf
- PS 16-signed.pdf
- PS 17-signed.pdf
- PS 18-signed.pdf
- PS 19-signed.pdf
- PS 20-signed.pdf
- PS 21-signed.pdf
- PS 22-signed.pdf
- 23-signed.pdf
- 24-signed.pdf
- 25-signed.pdf
- 26-signed.pdf
- 27-signed.pdf
- 28-signed.pdf
- 29-signed.pdf
- 30-signed.pdf
- 31-signed.pdf
- 32-signed.pdf
- 33-signed.pdf
- 34-signed.pdf
- 35-signed.pdf
- 36-signed.pdf
- 37-signed.pdf
- 38-signed.pdf
- 39-signed.pdf
- 40-signed.pdf
- 41-signed.pdf
- 42-signed.pdf
- 43-signed.pdf
- 44-signed.pdf
- 45-signed.pdf
- 46-signed.pdf
- 47-signed.pdf
- 48-signed.pdf
- 49-signed.pdf
- 50-signed.pdf
- 51-signed.pdf
- 52-signed.pdf

- 53-signed.pdf
- 54-signed.pdf
- 55-signed.pdf
- 56-signed.pdf
- 57-signed.pdf
- 58-signed.pdf
- 03.PS 23-signed 2.pdf
- 03.PS 23-signed.pdf
- 03.PS 24-signed 2.pdf
- 03.PS 24-signed.pdf
- 03.PS 25-signed 2.pdf
- Licitatie - Grafic executie-signed-1.pdf
- MEMORIU TEHNIC - BIKE-SHARING-signed.pdf
- MEMORIU TEHNIC - INFRASTRUCTURA-signed.pdf
- MEMORIU TEHNIC - TRAFIC MANAGEMENT-signed.pdf
- MEMORIU TEHNIC - TRANSPORT PUBLIC-signed.pdf
- PROGRAM CALITATII --signed.pdf
- PROGRAM DE CONTROL A CALITATII - BIKE-SHARING-signed.pdf
- PROGRAM DE CONTROL A CALITATII - INFRASTRUCTURA-signed.pdf
- 119-signed.pdf
- 120-signed.pdf
- 121-signed.pdf
- 122-signed.pdf
- 123-signed.pdf
- 124-signed.pdf
- 125-signed.pdf
- 126-signed.pdf
- 127-signed.pdf
- 128-signed.pdf
- 129-signed.pdf
- 130-signed.pdf
- 143-signed.pdf
- 05.PTT11-signed.pdf
- 08.PMS 10-signed.pdf
- 05.PTT12-signed.pdf
- 05.PTT13-signed.pdf
- 05.PTT14-signed.pdf
- 08.PMS 09-signed.pdf
- 08.PMS 11-signed.pdf
- 08.PMS 12-signed.pdf
- 08.PMS 13-signed.pdf
- 08.PMS 14-signed.pdf
- 08.PMS 15-signed.pdf
- 08.PMS 16-signed.pdf
- 08.PMS 17-signed.pdf
- 08.PMS 18-signed.pdf
- 08.PMS 19-signed.pdf
- 08.PMS 20-signed.pdf
- 107-signed.pdf
- 108-signed.pdf
- 109-signed.pdf
- 110-signed.pdf
- 111-signed.pdf
- 112-signed.pdf
- 113-signed.pdf
- 114-signed.pdf
- 115-signed.pdf
- 116-signed.pdf
- 117-signed.pdf
- 118-signed.pdf
- 131-signed.pdf
- 132-signed.pdf
- 133-signed.pdf
- 134-signed.pdf
- 135-signed.pdf
- 136-signed.pdf
- 137-signed.pdf
- 138-signed.pdf
- 139-signed.pdf
- 140-signed.pdf

- 141-signed.pdf
- 142-signed.pdf
- PS 32-signed.pdf
- PS 33-signed.pdf
- PS 34-signed.pdf
- FisaDate_DF1135867.pdf
- clauze contractuale lot 1-ob.1.pdf
- 03.PS 32-signed.pdf
- 03.PS 31-signed.pdf
- 03.PS 33-signed.pdf
- 03.PS 34-signed.pdf
- 03.PS 35-signed.pdf
- 03.PS 36-signed.pdf
- 03.PS 37-signed.pdf
- 03.PS 38-signed.pdf
- 03.PS 39-signed.pdf
- 03.PS 40-signed.pdf
- 03.PS 41-signed.pdf
- 03.PS 42-signed.pdf
- 07.DE09-signed.pdf
- 07.DE10-signed.pdf
- 07.DE11-signed.pdf
- 07-signed.pdf
- 08.PMS 01-signed.pdf
- 08.PMS 02-signed.pdf
- 08.PMS 03-signed.pdf
- 08.PMS 04-signed.pdf
- 08.PMS 05-signed.pdf
- 08.PMS 06-signed.pdf
- 03.PS 03-signed 2.pdf
- 03.PS 03-signed 3.pdf
- 03.PS 03-signed.pdf
- 03.PS 04-signed 2.pdf
- 03.PS 04-signed 3.pdf
- 03.PS 04-signed.pdf
- 03.PS 05-signed 2.pdf
- 03.PS 05-signed 3.pdf
- 03.PS 05-signed.pdf
- 03.PS 06-signed 2.pdf
- 03.PS 06-signed 3.pdf
- 03.PS 06-signed.pdf
- 03.PS 07-signed 2.pdf
- 03.PS 07-signed 3.pdf
- 03.PS 07-signed.pdf
- 03.PS 08-signed 2.pdf
- 03.PS 08-signed 3.pdf
- 03.PS 08-signed.pdf
- 03.PS 09-signed 2.pdf
- 03.PS 09-signed 3.pdf
- 03.PS 09-signed.pdf
- 03.PS 10-signed 2.pdf
- 03.PS 10-signed 3.pdf
- 03.PS 10-signed.pdf
- 59-signed.pdf
- 60-signed.pdf
- 61-signed.pdf
- 62-signed.pdf
- 63-signed.pdf
- 64-signed.pdf
- 65-signed.pdf
- 66-signed.pdf
- 67-signed.pdf
- 68-signed.pdf
- 69-signed.pdf
- 70-signed.pdf
- 71-signed.pdf
- 72-signed.pdf
- 73-signed.pdf
- 74-signed.pdf
- 75-signed.pdf

- 76-signed.pdf
- 77-signed.pdf
- 78-signed.pdf
- 79-signed.pdf
- 80-signed.pdf
- 81-signed.pdf
- 82-signed.pdf
- 08.PMS 07-signed.pdf
- 08.PMS 08-signed.pdf
- 05.PTT04-signed.pdf
- 05.PTT05-signed.pdf
- 05.PTT03-signed.pdf
- 05.PTT06-signed.pdf
- 05.PTT07-signed.pdf
- 05.PTT08-signed.pdf
- 05.PTT09-signed.pdf
- 05.PTT10-signed.pdf
- Licitatie - Liste fara valori-signed_compressed-1-250.pdf
- formulare.docx
- Licitatie - Liste fara valori-signed_compressed-251-450.pdf
- MEMORIU TEHNIC GENERAL-signed_compressed.pdf
- 03.PS 19-signed 2.pdf
- 03.PS 19-signed 3.pdf
- 03.PS 19-signed.pdf
- 03.PS 20-signed 2.pdf
- 03.PS 20-signed 3.pdf
- 03.PS 20-signed.pdf
- 03.PS 21-signed 2.pdf
- 03.PS 21-signed.pdf
- 03.PS 21-signed 3.pdf
- 03.PS 22-signed 2.pdf
- 03.PS 22-signed 3.pdf
- 03.PS 22-signed.pdf
- 03.PS 43-signed.pdf
- 03.PS 44-signed.pdf
- 03.PS 45-signed.pdf
- 03.PS 46-signed.pdf
- 03-signed.pdf
- 04.PL01-signed.pdf
- 04.PL02-signed.pdf
- 04.PL03-signed.pdf
- 04.PL04-signed.pdf
- 04-signed.pdf
- 05.PTT01-signed.pdf
- 05.PTT02-signed.pdf
- IE14-signed.pdf
- 03.PS 11-signed 2.pdf
- 03.PS 11-signed 3.pdf
- 03.PS 11-signed.pdf
- 03.PS 12-signed 2.pdf
- 03.PS 12-signed 3.pdf
- 03.PS 12-signed.pdf
- 03.PS 13-signed 2.pdf
- 03.PS 13-signed 3.pdf
- 03.PS 13-signed.pdf
- 03.PS 14-signed 2.pdf
- 03.PS 14-signed 3.pdf
- 03.PS 14-signed.pdf
- 03.PS 15-signed 2.pdf
- 03.PS 15-signed 3.pdf
- 03.PS 15-signed.pdf
- 03.PS 16-signed 2.pdf
- 03.PS 16-signed 3.pdf
- 03.PS 16-signed.pdf
- 03.PS 17-signed 2.pdf
- 03.PS 17-signed 3.pdf
- 03.PS 17-signed.pdf
- 03.PS 18-signed 2.pdf
- 03.PS 18-signed 3.pdf
- 03.PS 18-signed.pdf

- 01.PA PTH BS-signed.pdf
- 01.PA PTH PISTE-signed.pdf
- 01.PA PTH TM-signed.pdf
- 01.PA PTH TRANSPORT PUBLIC-signed.pdf
- 01-signed.pdf
- 02-signed.pdf
- 03.PS 01-signed 2.pdf
- 03.PS 01-signed 3.pdf
- 03.PS 01-signed.pdf
- 03.PS 02-signed 2.pdf
- 03.PS 02-signed 3.pdf
- 03.PS 02-signed.pdf
- IE15-signed.pdf
- PS 01-signed.pdf
- PS 02-signed.pdf
- PS 03-signed.pdf
- PS 04-signed.pdf
- PS 05-signed.pdf
- PS 06-signed.pdf
- PS 07-signed.pdf
- PS 08-signed.pdf
- PS 09-signed.pdf
- PS 10-signed.pdf
- PS 23-signed.pdf
- PS 24-signed.pdf
- PS 25-signed.pdf
- PS 26-signed.pdf
- PS 27-signed.pdf
- PS 28-signed.pdf
- PS 29-signed.pdf
- PS 30-signed.pdf
- PS 31-signed.pdf
- DUAE_CERERE_156395.xml

Data publicarii	27.01.22	Coduri CPV	45000000-7 30231100-8 34430000-0 45213311-6 45233162-2 48211000-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	16.03.22	Pretul estimativ:	37.335.038,59 RON - 37.335.038,59 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Se vor executa lucrări cu respectarea documentației tehnice atasată. Valoarea estimativa a achizitiei pentru Obiectul 1 - Realizare piste de ciclisti, inclusiv statii de inchiriat biciclete, statii de autobuz si sistem de management al traficului, inclusiv sistem de monitorizare video - este de 37.335.038,59 lei (fara TVA), din care: • Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor - 287.329,27 lei (fara TVA); • Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii - 695.871,54 lei (fara TVA); • Constructii si instalatii -21.285.684,56 lei (fara TVA); • Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale - 546.564,18 lei (fara TVA); • Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 6.665.542,68 lei (fara TVA); • Dotari - 4.644.622,03 lei (fara TVA); • Active necorporale - 2.667.956,35 lei (fara TVA); • Organizare de santier - 541.467,98 lei (fara TVA); Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 18 zile. Autoritatea contractantă va raspunde tuturor clarificărilor în a 11 a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
