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LUCRĂRI	DE	MUTARE	TABLOU	ELECTRIC	GENERAL	-	PAVILION
VIZITĂ

Documente	participare:
Formular	3	decl	asoc	subcon.docx
formular	2	angaj	sust	tehn.docx
Formular	13	Acord	asociere.docx
Formular	14	imputernicire.docx
Formular	15	Acord	de	subcontractare.docx
formular	anexa	la	form	2	angaj	sust.docx
Formular	Propunere	tehnica.docx
Formulare	Lucrari.docx
C6	LISTA	cuprinzand	consumurile	de	resurse	materiale.xlsx
C7	LISTA	cuprinzand	consumurile	cu	mana	de	lucru.xlsx
C8	LISTA	cuprinzand	consumurile	de	ore	de	functionare	a	utilajelor	de	constructii.xlsx
C9	LISTA	cuprinzand	consumurile	privind	transporturile.xlsx
Caiet	de	sarcini.pdf
Clauze	contractuale.pdf
F3	LISTA	cu	cantitati	de	lucrari	pe	categorii	de	lucrari.xlsx
Dispozitia	de	Santier	Nr.2.pdf
Instructiuni	catre	ofertanti.pdf
Lungime	traseu	cabluri.pdf
Plan	retele	ce	trebuie	relocate.pdf
Schema	electrica	monofilara	TEG	Iasi.pdf
Tablou	existent.pdf
FisaDate_DF1168340.pdf
DUAE_CERERE_206839.xml
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Descriere: Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această	procedură	este	execuţia	tuturor	lucrărilor
identificate	în	Dispoziţia	de	şantier	nr.	2,	Lista	de	cantităţi,	plan	situaţie	şi	schema
monofilară	a	viitorului	tablou	electric	general	elaborate	de	S.C	NOVARTIS	S.R.L.	şi	include:
mutarea	fizică	şi	propriu-zisă	a	tabloului	electric	general	al	unităţii	din	clădirea	PC2	şi
Pavilion	Vizită	pe	poziţia	indicată	de	beneficiar	prin	documentele	puse	la	dispoziţie.	execuţia
lucrărilor	de	mutarea	a	conductorilor	suprateran	de	pe	faţade	şi/sau	stâlpi	şi	subteran	din
tabloul	general	vechi	in	cel	nou(mufare,	branşare,	săpături,	pozare	etc).	realizarea	unui
grafic	de	timp	pentru	îndeplinirea	sarcinilor;	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi	produselor
necesare,	a	tuturor	utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor	(inclusiv	orice	utilaj	de	ridicare
sau	manipularenecesare	pentru	execuţia	lucrărilor;	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie
necesară	pentru	pregătirea	şantierului,	sau	orice	autorizaţie	necesară	Contractantului	de	la
autorităţile	competente	(E.On,	Delgaz,	Telekom,	Primarie	etc)	pentru	executarea	lucrărilor	şi
realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor	temporare;	transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,
utilaje,	componente	şi	echipamente	de	lucru,	a	oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar
necesar	pentru	execuţia	lucrărilor;	trasarea	lucrărilor	pe	teren	pe	baza	datelor	de	pe	planul
de	situaţie;	orice	testare	şi	testele	relevante,	aşa	cum	sunt	aceste	testări	şi	teste	solicitate
prin	legislaţia	şi	reglementările	în	domeniul	sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii;
orice	consumabile	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;	întreţinerea
normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către	Autoritatea
Contractantă;	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea	şantierului	curat	şi
funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi	provizorii;	pregătirea
oricărei	documentaţii	necesare	Contractantului	pentru	execuţia	lucrărilor,	documentaţie
care	include,	dar	nu	se	limitează	la:	a.	Grafice	generale	de	realizare	a	investiţiei	publice
(fizice	şi	valorice);	b.	Planul	calităţii	pentru	execuţie;	c.	Planul	de	control	al	calităţii;	d.
Certificările	şi/sau	rezultatele	testelor	materialelor.	documentarea	informaţiilor	necesare
pentru	cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de	exploatare


