

SUSPENDATA - SERVICII DE ELABORARE PLANURI DE MANAGEMENT SI DE INFORMARE SI PUBLICITATE ÎN CADRUL PROIECTULUI COD SMIS 137332

I.D.: 76906790

Documente participare:

- incheiere suspendare_332.pdf
 - Form 12_Declaratie.pdf
 - Remediere_137332_masuri.pdf
 - SMIS 137332.pdf
 - FisaDate_DF1166124.pdf
 - Aviz CTE - 137332.pdf
 - FORMULARE - 137332 final.docx
 - caiet de sarcini 332.pdf
 - MODEL DE CONTRACT final.docx
 - DUAE_CERERE_204219.xml
-

Data publicarii	29.12.22	Coduri CPV	79311100-8 22114300-5 30221000-4 71222200-2 71354100-5 72320000-4 79311200-9 90711400-8 90712400-5
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	13.01.23	Pretul estimativ:	17.641.050,00 RON - 17.641.050,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de elaborarea planuri de management si de informare si publicitate in cadrul "Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale protejate Parcul Natural Cefa (incluzand ROSCI0025, ROSPA0097, ROSCI0387 si rezervatia naturala 2.194 Colonia de Pasari de la Padurea Radvani), ROSCI0084, ROSCI0291, ROSCI0324, ROSCI0347 si ROSCI0387 - partea care nu se suprapune peste ROSPA0097", Cod SMIS 137332 In cadrul contractului se vor implementa urmatoarele activitati/subactivitati din cadrul proiectului: Activitatea A1: Elaborarea Planurilor de management pentru ariile naturale vizate in proiect, in concordanta cu legislatia in vigoare.

A.1.1.Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere-cartare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din ariile naturale protejate vizate in proiect si cartografierea GIS a distributiei spatiale a acestora A.1.2. Realizarea unui Studiu consolidat de inventariere si cartare a principalilor factori abiotici din ariile naturale protejate vizate in proiect A.1.3.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare detaliata a impactului antropic asupra ariilor naturale protejate vizate in proiect si cartografierea GIS spatiale a impactului antropic generat in aceste arii naturale protejate A.1.4.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a starii de conservare a speciilor si habitatelor de interes comunitar si national ariile naturale protejate vizate in proiect A.1.5.Realizarea unui Studiu consolidat de evaluare a serviciilor ecosistemice din ariile naturale protejate vizate in proiect A.1.6.Realizarea unui Studiu consolidat privind speciile invazive din ariile naturale protejate vizate in proiect A.1.7.Elaborarea Planurilor de management aferente ariilor naturale protejate vizate in proiect A.1.8.Realizarea procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA), pentru Planurile de Management aferente ariilor naturale protejate vizate in proiect A.1.9. Aprobarea Planurilor de management de autoritatea competenta, conform legislatiei in vigoare.

Activitatea A2: Activitati de consultare, constientizare si informare. A.2.1.1.Activitati de promovare a proiectului si informare (conferinta de lansare) A.2.1.2.Activitati de promovare a proiectului si informare pentru diseminarea rezultatelor acestuia (conferinta de incheiere) A.2.3.1.Cresterea gradului de informare si constientizare a comunitatilor locale din localitatile de pe teritoriul ariilor naturale protejate vizate in proiect, cu privire la valorile acestora, prin organizarea a 15 intalniri publice si distribuirea de materiale de informare si constientizare. A.2.3.2.Realizarea unui site web pentru ariile naturale protejate vizate in proiect A.2.3.3.Cresterea gradului de informare a elevilor si profesorilor, cu privire la importanta conservarii speciilor si habitatelor de interes comunitar si national din ariile naturale protejate vizate in proiect, prin organizarea in 15 unitati de invatamant a unor seminarii de informare si constientizare. A.2.3.4.Realizarea unui film documentar, in vederea constientizarii si promovarii valorilor naturale ale ariilor naturale protejate vizate in proiect A.2.3.5.Organizarea a 6 dezbateri publice pentru Planurile de management aferente ariilor naturale protejate vizate in proiect. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari: 10 zile (inainte de data limita de depunere a ofertelor). In situatia in care una sau mai multe din datele stabilite sunt in zile nelucratoare, se va lua in considerare ziua lucratoare imediat urmatoare acelei/acelor date, cu conditia respectarii termenului minim de 10 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Daca nu se poate respecta termenul minim de 10 zile precizat atunci raspunsul va fi publicat in ziua anterioara acelei/acelo
