
I.D.:	45828800

Proiectare	si	executie	pentru	"Refacere	poduri	afectate	de
calamitati	in	COMUNA	RACOVITA,	JUDETUL	VALCEA"	-	Lot	1	-
"Refacere	pod	peste	Paraul	Tarnita,	pct	"La	Menchiu",	sat
Copaceni,	comuna	Racovita,	Judetul	Valcea"	si	Lot	2	-
"Consolidare	si	reparatie	podet	situat	pe	drumul	comunal	DC	8
Racovita	–	Gruiu	Lupului,	peste	Paraul	Valea	Blanoiului,	pct	"La
Valceleanu",	sat	Blanoiu,	comuna	Racovita,	Judetul	Valcea"

Data
publicarii

24.04.20 Coduri	CPV 45221110-6

Pretul
estimativ:

211.123,20	RON	-	211.123,20	RON
554.984,32	RON	-	554.984,32	RON

	 	

Descriere: 2.	Lot	2	-	Proiectare	si	executie	pentru	obiectivul	"Consolidare	si	reparatie	podet	situat	pe
drumul	comunal	DC	8	Racovita	–	Gruiu	Lupului,	peste	Paraul	Valea	Blanoiului,	pct	"La	Valcele,
Conform	caietului	de	sarcini	Caracteristicile	principale	ale	lucrarilor	ce	se	vor	executa	sunt:
Podeţ	situat	pe	drumul	comunal	DC8	Racoviţa-Gruiu	Lupului,	peste	pârâul	Valea	Blănoiului,
pct.	"La	Valceleanu",	sat	Blănoiu	�	Amenajare	albie	cu	pereu	(amonte)	15.00m.l.;	�
Amenajare	albie	cu	praguri	deversoare	din	beton	armat	(aval)	13.00m.l.;	�	Saltele	din
anrocamente	5.00m.l.;	�	Profilare,	calibrare	şi	racordare	albie	la	situaţia	existentă	20.00m.l.;
�	Şanţuri	din	beton	45.00m.l.;	Durata	contractului	:	8	luni	de	la	data	semnarii	contractului,
din	care	:	Realizarea	serviciilor	de	proiectare	:	maxim	30	zile	de	la	data	semnarii	contractului
de	lucrari	Executia	lucrărilor	de	constructii	:	maxim	6	luni	de	la	data	ordinului	de	incepere	a
lucrarilor.	1.	Lot	1	-	Proiectare	si	executie	pentru	obiectivul	"Refacere	pod	peste	Paraul
Tarnita,	pct	"La	Menchiu",	sat	Copaceni,	comuna	Racovita,	Judetul	Valcea",	Conform	caietului
de	sarcini	Caracteristicile	principale	ale	lucrarilor	ce	se	vor	executa	sunt:	Pod	peste	pârâul
Tarniţa,	pct.	"La	Menchiu",	sat	Copăceni	�	Pod	rutier	nou	1	buc.;	�	Amenajare	albie	cu
gabioane	placate	cu	beton	şi	pereu	20.00m.l.;	�	Saltele	din	anrocamente	4.00m.l.;	�
Profilare,	calibrare	şi	racordare	albie	la	situaţia	existentă	20.00m.l.;	Durata	contractului	:	8
luni	de	la	data	semnarii	contractului,	din	care	:	Realizarea	serviciilor	de	proiectare	:	maxim
30	zile	de	la	data	semnarii	contractului	de	lucrari	Executia	lucrărilor	de	constructii	:	maxim	6
luni	de	la	data	ordinului	de	incepere	a	lucrarilor.


