
Modernizare SRMP SIDEX Galati si înlocuire conducte de racord existente, etapa IV - înlocuire conducte de racord existente la SRMP SIDEX Galati si cuplari în SRMP SIDEX

I.D.: 12919167

Documente participare:

- 2-168291.zip

Data publicarii	16.05.16	Coduri CPV	45231220-3
Termenul limita pentru depunere:	06.06.16	Pretul estimativ:	22.186.632,00 RON

Descriere: Modernizare SRMP SIDEX Galati si înlocuire conducte de racord existente, etapa IV - înlocuire conducte de racord existente la SRMP SIDEX Galati si cuplari în SRMP SIDEX. Valoarea estimata contractului (a lucrarilor de executie), asa cum a fost stabilita de catre proiectantul lucrarii, în devizul general este de 22.186.632,12 lei, fara TVA. Aceasta valoare include si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute, în cuantum de 1.622.043,12 lei conform devizului general al proiectului. Cheltuielile diverse si neprevazute reprezinta 8% din valoarea contractului. Valoarea estimata a lucrarilor de executie (a contractului), calculata fara cheltuielile diverse si neprevazute este de 20.564.589 lei, fara TVA.
