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Data
publicarii

10.11.21 Coduri	CPV 71300000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

06.12.21 Pretul	estimativ: 185.000,00	RON	-	185.000,00	RON

Descriere: Obiectul	si	scopul	documentatiei	il	constituie	prestarea	serviciilor	de	proiectare	–
Reactualizare	Studiu	de	Fezabilitate,	pentru	obiectivul	de	investiţii	“Lucrări	de	apărare
împotriva	inundaţiilor	în	bazinul	hidrografic	Casimcea,	jud.	Constanţa"	cu	scopul	de
îmbunătăţire	a	standardelor	de	viaţă	ale	populaţiei	şi	a	standardelor	de	mediu	şi	de
implementare	a	infrastructurii	adecvate	de	prevenire	a	riscurilor	naturale	în	zonele	cele	mai
expuse	la	risc,	proiectul	contribuind	substanţial	la	îndeplinirea	angajamentelor	de	aderare	a
României	la	UE	cu	privire	la	protecţia	mediului.	Obiectivele	proiectului	se	încadrează	în
obiectivele	urmărite	de	Strategia	Naţională	de	Management	al	Riscului	la	Inundaţii	pe
Termen	Mediu	şi	Lung	Scopul	aplicării	prezentei	proceduri	este	contractarea	serviciilor	de
proiectare	–	Reactualizare	Studiu	de	Fezabilitate,	pentru	obiectivul	de	investiţii	“Lucrări	de
apărare	împotriva	inundaţiilor	în	bazinul	hidrografic	Casimcea,	jud.	Constanţa".	Prin
contractarea	serviciilor	de	proiectare	pentru	elaborarea	documentatiei	tehnico-economice
reactualizare	Studiu	de	Fezabilitate,	pentru	obiectivul	de	investiţii	“Lucrări	de	apărare
împotriva	inundaţiilor	în	bazinul	hidrografic	Casimcea,	jud.	Constanţa"	se	urmareste
finalizarea	investitiei,	care	are	drept	scop	reducerea	gradului	de	risc	la	inundatii	si
respectararea	prevederilor	stabilite	prin	Strategia	Nationala	de	Management	a	Riscului	la
Inundatii	pe	termen	mediu	si	lung.	Avand	in	vedere	ca	lucrarile	proiectate	si	partial
executate	au	fost	dimensionate	pentru	un	debit	de	calcul	de	Q	5%	si	tinand	cont	ca	in
conformitate	cu	H.G.	nr.	846/11.08.2010	privind	aprobarea	Strategiei	Nationale	de
Management	al	Riscului	la	Inundatii	pe	Termen	Mediu	si	Lung	debitul	de	dimensionare	a
lucrarilor	este	de	Q	1%	este	necesara	redimensionarea	capacitatilor	investitiei.	Tinand	cont
de	cele	mentionate	este	necesara	Reactualizarea	Studiului	de	Fezabilitate.	Numar	zile	pana
la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor
este	12.	Termenul	de	raspuns	la	solicitarile	de	clarificări	înainte	de	data	limită	de	depunere
a	ofertelor	este	de	7	zile.


