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LUCRĂRI	DE	REABILITARE	A	COLEGIULUI	TEHNIC	MOTRU	ÎN
CADRUL	PROIECTULUI	"REABILITARE	ŞI	DOTARE	COLEGIUL
TEHNIC	MOTRU",	COD	SMIS	121432
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RASPUNS	CONSOLIDAT	LA	SOLICITARILE	DE	CLARIFICARI.semnat.pdf
EN1035914.docx
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003	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	LISTE	CANTITATI	P1.semnat.pdf
003	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	LISTE	CANTITATI	P2.semnat.pdf
004	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	FISE	TEHNICE	UTILAJE	SI	ECHIPAMENTE.semnat.pdf
005	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	ARHITECTURA	P1.semnat.pdf
005	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	ARHITECTURA	P2.semnat.pdf
006	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	REZISTENTA.semnat.pdf
007	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	INSTALATII	ELECTRICE.semnat.pdf
008	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	INSTALATII	DETECTIE	INCENDIU.semnat.pdf
009	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	INSTALATII	SANITARE.semnat.pdf
FisaDate_DF1141239.pdf
010	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	INSTALATII	STINGERE	INCENDIU.semnat.pdf
011	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	INSTALATII	TERMICE.semnat.pdf
012	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	PLAN	SSM.semnat.pdf
013	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	STUDIU	GEOTEHNIC.semnat.pdf
014	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	DOVADA	OAR.semnat.pdf
015	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	AUTORIZATII	AVIZE	ACORDURI.semnat.pdf
016	CAPITOLUL	II	CAIETUL	DE	SARCINI	PRECIZARI	SUPLIMENTARE.semnat.pdf
017	CAPITOLUL	III	FORMULARE.doc
018CAPITOLUL	IV	DRAFT	CONTRACT.semnat.pdf
DUAE_CERERE_165595.xml

Data
publicarii

22.03.22 Coduri	CPV 45262600-7	32323500-8	45231111-6	45261215-4	45310000-3
45312100-8	45321000-3	45453000-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

18.04.22 Pretul
estimativ:

8.319.807,24	RON	-	8.319.807,24	RON

Descriere: Obiectul	contractului	constă	în	reabilitarea	infrastructurii	Colegiului	Tehnic	Motru,	respectiv
a	unui	număr	de	5	clădiri:	şcoală,	cantină,	sală	de	festivităţi,	atelier	şi	cămin.	Lucrările	de
reabilitare	constau	în:	lucrări	de	izolaţie	a	faţadelor	cu	vată	bazaltică	de	15	cm	grosime,
reabilitarea	şarpantelor	şi	înlocuirea	învelitorilor	existente	cu	învelitori	din	tablă	tip	LINDAB,
refacerea	hidroizolaţiilor	pe	fundaţii	şi	a	trotuarelor	de	protecţie,	înlocuirea	ferestrelor	şi
uşilor	exterioare	cu	tâmplărie	PVC	termoizolantă	de	tip	pentacameral	şi	geamuri	tripan,
refcerea	şapelor	a	hidroizolaţiilor	şi	termoizolarea	teraselor	necirculabile,	înlocuirea
instalaţiilor	electrice,	sanitare	şi	termice,	corpurile	de	iluminat	existente	se	vor	înlocui	cu
corpuri	electrice	cu	LED,	înlocuirea	caloriferelor	existente	cu	calorifere	din	aluminiu,
instalare	aparate	de	condiţionare	a	aerului,	reparaţii	tencuieli	şi	zugrăveli.	Proiectul	tehnic
mai	prevede	execuţia	următoarelor	lucrări:	lucrări	pentru	prevenirea	şi	stingerea	incendiilor:
realizare	centrală	de	alarmare	în	caz	de	incendiu,	realizare	hidranţi	interiori	şi	exteriori,
realizare	rezervor	de	apă	intangibil	cu	staţie	de	pompare	şi	sursă	independentă,	instalare
panouri	solare	şi	fotovoltaice;	lucrări	de	realizare	sistem	de	supraveghere	video	în	clădirea
şcolii.	Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	înainte	de	data	limită	de
depunere	a	ofertelor:	12	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	tuturor	clarificărilor	în	a	7-a
zi	înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor


