

Renovarea centrului de pregatire in agricultura Bihor fara modificari structurale

I.D.: 72910026

Documente participare:

- Draft_contract_lucrari_OSPA-semnat.docx
- Instructiuni_ofertanti_OSPA_Bihor-semnat.docx
- SECTIUNEA_FORMULARE_OSPA_Bihor-semnat.docx
- Piese_desenate_DALI_OSPA-semnat.zip
- Caiet_sarcini_OSPA-semnat.docx
- Piese_scrise_DALI_OSPA-semnat.zip
- FisaDate_DF1158963.pdf
- DUAE_CERERE_193468.xml
- RASPUNS_CONSOLIDAT_clarif_nr.1_3-semnat.docx

Data publicarii	09.09.22	Coduri CPV	45453000-7 71242000-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	27.09.22	Pretul estimativ:	2.560.826,06 RON - 2.560.826,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziția serviciilor de proiectare, asistenta tehnica din partea proiectantului și execuția lucrărilor în vederea renovării unei clădiri cu o suprafață construită de 431 mp și regim de înaltime P+2Ep cu destinația sediu administrativ al centrului de pregatire in agricultura Bihor, în conformitate cu cerintele din Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție elaborată în acest scop de către proiectantul de specialitate. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, in a 6-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
