
I.D.:	55862000

Lucrări	de	săpătură,	refaceri	carosabil,	trotuare,	spaţii	verzi
aferente	lucrărilor	de	investiţii/mentenanţă	cu	forţe	proprii:	lot
1	–Cluj	;	lot	2	–Satu	Mare	;	lot	3	–	Baia-Mare

Data
publicarii

08.04.21 Coduri	CPV 45112100-6

Pretul
estimativ:

201.225,03	RON	-	4.076.709,61	RON
300.787,04	RON	-	2.740.030,30	RON
146.394,70	RON	-	2.965.157,56	RON

	 	

Descriere: Achizitia	presupune	executarea	lucrărilor	de	sapatura,	umplutiri,	refacerea	suprafetelor
afectate	cu	ocazia	lucrarilor	de	constructii	si	reparatii	la	instalatiile	electrice	din	patrimoniul
SDEE	Transilvania	Nord-jud.	Cluj,	conform	caietului	de	sarcini.Valoarea	estimata	a	acordului
cadru	este:	min.	300.787,04	lei,	max.	2.740.030,30	leiCantitatile	minime	si	maxime	a
acordului	cadru	,	precum	si	ale	contractului	subsecvent	sunt	detaliate	in	Anexa	la	Caietul	de
sarciniValoarea	maxima	posibila	pentru	un	contract	subsecvent	este	de:	684.329,28
lei.Achizitia	presupune	executarea	lucrărilor	de	sapatura,	umplutiri,	refacerea	suprafetelor
afectate	cu	ocazia	lucrarilor	de	constructii	si	reparatii	la	instalatiile	electrice	din	patrimoniul
SDEE	Transilvania	Nord-jud.	Satu	Mare	conform	caietului	de	sarcini.Valoarea	estimata	a
acordului	cadru	este:	min.	201.225,03	lei,	max.	4.076.709,61	leiCantitatile	minime	si	maxime
a	acordului	cadru	,	precum	si	ale	contractului	subsecvent	sunt	detaliate	in	Anexa	la	Caietul
de	sarciniValoarea	maxima	posibila	pentru	un	contract	subsecvent	este	de:	1.223.139,99
lei.Achizitia	presupune	executarea	lucrărilor	de	sapatura,	umplutiri,	refacerea	suprafetelor
afectate	cu	ocazia	lucrarilor	de	constructii	si	reparatii	la	instalatiile	electrice	din	patrimoniul
SDEE	Transilvania	Nord-jud.	Maramures	conform	caietului	de	sarcini.Valoarea	estimata	a
acordului	cadru	este:	min.	146.394,70	lei,	max.	2.965.157,56leiCantitatile	minime	si	maxime
a	acordului	cadru	,	precum	si	ale	contractului	subsecvent	sunt	detaliate	in	Anexa	la	Caietul
de	sarciniValoarea	maxima	posibila	pentru	un	contract	subsecvent	este	de:	888.839,64	lei.


