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Orice solicitare de clarificari trebuie transmisa in SEAP (http://www.e-licitatie.ro/pub).Orice
operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari/ informatii suplimentare in
legatura cu documentatia de atribuire cu 22 Zle inainte de data limita stabilita pentru
depunerea ofertelor.Entitatea contractanta va raspunde inh mod clar si complet tuturor
solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire in
a 12-a ziinainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta nu va
raspunde la solicitarile de clarificari transmise dupa data limita stabilita. Serviciile aferente
obiectivului de investitii ,,Modernizarea liniei de cale ferata Apahida - Suceava, Subsectiunea
3: Pojorata - Suceava” constau in elaborarea studiului de fezabilitate si a proiectului tehnic
n conformitate cu legislatia si reglementarile tehnice in vigoare.Obiectivul contractului de
prestari servicii este de a asigura Beneficiarului solutia optima pentru executarea lucrarilor
de modernizare a liniei de cale ferata Pojorata - Suceava, atat din punct de vedere tehnic,
operational, cat si economic si financiar, precum si al impactului asupra mediului si al
schimbarilor climatice. Contractantul va indeplini, in cadrul contractului de prestari servicii
sectorial, urmatoarele obiective specifice:- elaborarea Studiului de Fezabilitate in
conformitate cu Anexa 4 la H.G. nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice), cu scopul de a determina solutia optima de investitii
pentru modernizarea parametrilor tehnici ai infrastructurii feroviare existente; - elaborarea
documentatiei aferente Proiectului Tehnic in conformitate cu Anexele nr. 9 si 10 la H.G. nr.
907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;-
elaborarea documentatiei necesare necesare in vederea promovarii Hotararii de Guvern
pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici si respectiv pentru emiterea Hotararii de
Guvern privind exproprierea imobilelor necesare lucrarii de utilitate publica;- elaborarea
documentatiei pentru finalizarea procedurii de expropriere;- elaborarea documentatiei
tehnice necesara intocmirii documentatiilor de licitatie pentru achiztia executiei lucrarilor,
respectiv a serviciilor de consultanta/supervizare lucrari.Studiul de Fezabilitate si Proiectul
tehnic se vor realiza in conformitate cu legile, reglementarile, directivele, standardele,
instructiile specifice si metodele aprobate aflate in vigoare la momentul prestarii serviciilor
contractuale, cu respectarea conformitatii standardelor impuse pentru Coridoarele
Europene TEN-T si asigurarea specificatiilor tehnice de interoperabilitate pe teritoriul
Romaniei.Valoarea estimata pentru achizitionarea serviciilor de elaborare a Studiului de
Fezabilitate si a Proiectului Tehnic este 42.740.987,93 lei, fara TVA, la care se adauga TVA
in valoare de 8.120.787,71 lei, rezultand o valoarea totala estimata de 50.861.775,64
lei.Durata contractului este de 23 luni. Durata de prestare a serviciilor este de 23 luni de la
data de incepere a prestarii serviciilor, care include perioada necesara activitatilor de
verificare si aprobare a documentelor/livrabilelor de catre Entitatea Contractanta, inclusiv
emiterea de catre Entitatea Contractanta a Certificatului de Finalizare a obligatiilor
prevazute in Contract. in situatia in care prestarea serviciilor nu se incadreaza in planul de
lucru pentru activitatile/serviciile soliciate in caietul de sarcini, durata contractului sectorial
de prestari servicii poate fi prelungita peste perioada mentionata conform clauzelor
contractuale si legislatiei in vigoare. Aceasta prelungire a duratei contractului se poate face
numai in cazuri bine justificate, cand finalizarea unei activitati depinde de aprobari care
intarzie din cauze ce nu pot fi imputate ca fiind exclusiv din vina Contractantului.



