

## **Executie lucrari aferente proiectului: "REABILITARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ȘCOALĂ ÎN CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI"**

I.D.: 97247372

### Documente participare:

- \_\_1. Proiect tehnic - parte scrisa.pdf
- \_\_2. parte desenata arhitectura.pdf
- \_\_3. Parte desenata instalatii.pdf
- \_\_4. Liste de cantitati.pdf
- \_\_5. Referate de verificare.pdf
- \_\_6. Avize.pdf
- \_\_7. AC 23 centru de zi.pdf
- Caiet de sarcini general.pdf
- Contract de lucrari.pdf
- Formular propunere tehnica.docx
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Modele formulare.doc
- FisaDate\_DF1213203.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_278566.xml

---

Data publicarii	16.05.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	03.06.24	Pretul estimativ:	1.824.046,90 RON - 1.824.046,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Investitia propusa vizează lucrări de reabilitare și schimbare de destinație pentru corpul de clădire C3 din școală în centru de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți. Acest obiectiv de investitii este finantat prin PNRR, Componenta: 13 – Reforme sociale, Investitia I1 – Crearea unei retele de centre de zi pentru copiii expusi riscului de a fi separati de familie Valoarea estimata a lucrarilor aferente prezentei proceduri de achizitie REABILITARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN ȘCOALĂ ÎN CENTRU DE ZI PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN SITUAȚIE DE RISC DE SEPARARE DE PĂRINȚI este de 1.824.046,90 lei fără TVA, suma aferenta urmatoarelor capitole/subcapitole de cheltuieli: Cap.4. Cheltuieli pentru investiția de baza - 1.808.954,40 lei Subcap. 4.1 Constructii si instalatii - 1.577.239,92 lei Subcap. 4.3 Utilaje echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj - 231.714,48 lei Cap.5. Alte cheltuieli - 15.092,50 lei Subcap. 5.1 Organizare de santier - 15.092,50 lei 5.1.1 lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 15.092,50 lei Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 7 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termen de 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---