
I.D.:	26814402

Execu?ie	lucrari	în	cadrul	Proiectului	EXTINDERE	SI
MODERNIZARE	SISTEM	DE	APA	SI	APA	UZATA	IN	COMUNA
CIRLOGANI,	JUDETUL	OLT

Documente	participare:
7-425191.zip

Data
publicarii

20.03.18 Coduri	CPV 45231300-8

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.04.18 Pretul	estimativ: 5.673.468,00	RON

Descriere: Execu?ie	lucrari	în	cadrul	Proiectului	EXTINDERE	SI	MODERNIZARE	SISTEM	DE	APA	SI	APA
UZATA	IN	COMUNA	CIRLOGANI,	JUDETUL	OLT	conform	PT	si	Detalii	de	executie.	SISTEM	DE	APA
–	2.205.195,98	lei	4.1.Valoarea	lucrarilor	de	baza	1.693.995,65	lei	4.2	Montaj	utilaj
tehnologic	22.953,72	lei	4.3	Utilaje	,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj
459.056,30	lei	5.1.1.Valoarea	lucrarilor	de	organizare	de	santier	29.190,31	lei	SISTEM	APA
UZATA	–	3.468.272,60	lei	2.	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	22.250,18	lei
4.1.Valoarea	lucrarilor	de	baza	3.315.408,15	lei	4.2	Montaj	utilaj	tehnologic	3.513,19	lei	4.3
Utilaje	,	echipamente	tehnologice	si	functionale	cu	montaj	70.300,03	lei	5.1.1.Valoarea
lucrarilor	de	organizare	de	santier	56.801,05	lei	TOTAL	–	5.673.468,58	lei	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	cu	3	zile
inainte	de	data	limita	pentru	depunerea	ofertelor.	Numar	zile	pâna	la	care	se	pot	solicita
clarificari	înainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	este	6.


