

RK la TDJ 8/8A din statia Constanta Port Terminal Ferry-Boat (proiectare si executie)

I.D.: 42975268

Documente participare:

- Formular 1 - Angajament tert sustinator.docx
- Formular de oferta 7.doc
- Formular 2 -Model ACORD DE ASOCIERE.docx
- Formular 3 - Model Acord subcontractare.docx
- Formular 4 conflict interese.rtf
- Formular 5 acceptare cond.contract.docx
- formular 6.rtf
- Formular 7A.doc
- Formular 7B.doc
- FisaDate_DF1077618.pdf
- Caet de Sarcini.pdf
- Contract sectorial 1.pdf
- DUAE_CERERE_56918.xml
- Clarificare 1_RK la TDJ 88A.pdf
- ERATA 1_RK la TDJ 8 8A.pdf

Data publicarii	24.02.20	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	11.03.20	Pretul estimativ:	633.450,00 RON - 633.450,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Necesitatea executiei lucrarii se impune ca urmare a faptului ca piesele metalice ale aparatului de cale sunt uzate, iar traversele din lemn speciale sunt necorespunzatoare. Aceste fapte nu mai permit o circulatie in conditii de siguranta a trenurilor peste aparatul de cale. Pentru inlaturarea acestor deficiente se impune inlocuirea TDJ 8/8A cu un aparat de cale nou tip 49, raza 190, tangenta 1/9, ace flexibile, prindere K montat pe traverse speciale noi. Neefectuarea acestei lucrari va duce la o inrautatile a circulatiei trenurilor de marfa catre Mol II Sud si Dana 131 in sensul ca se vor introduce restrictii de viteza pe aparatul de cale sau chiar inchiderea circulatiei trenurilor pe respectivul aparat de cale Valoarea totala estimata: 633.450 lei f.TVA din care partea de proiectare reprezinta 3%, adica 18.450 lei, iar partea de executie reprezinta 97% , adica 615.000 lei . Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor : 6 Termenul în care entitatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări sau informatii suplimentare în legătură cu documentatia de atribuire este a 4 -a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
