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09.06.22 Pretul	estimativ: 4.174.534,11	RON	-	4.174.534,11	RON

Descriere: Proiectare,	executie	si	asistenta	tehnica	pentru	obiectivul	de	investitii	,,	Consolidare	si
restaurare	CAZINO	CONSTANŢA-(clădire	S+P+1E+M,	pod	parţial	şi	rampă	de	acces	către
subsol)	şi	lucrări	exterioare	(reabilitare	platformă	terasă,	reţele	utilităţi,	zid	de	apărare	şi
balustradă)''	situat	in	bd.Elisabeta	nr.4,	municipiul	Constanta,	judetul	Constanta
Consolidare	structura	de	sustinere	interioare	si	exterioara	si	refacere	componente	artistice
exterioare,	aferente	celor	patru	turnuri	ornamentale	ale	cladirii	Cazinoului	din	Constanta
NOTA:	INTRUCAT	IN	SECTIUNEA	II.1.1	NU	ESTE	PERMISA	INTRODUCEREA	INTREGII	DENUMIRI	A
CONTRACTULUI	DE	ACHIZITIE	PUBLICA,	OFERTANTII	VOR	COMPLETA	IN	TOATE	DOCUMENTELE
DIN	OFERTA,	DENUMIREA	INTEGRALA,	ASTFEL	CUM	ESTE	MENTIONATA	LA	SECTIUNEA	II.1.4.
Cladirea	care	face	obiectul	lucrarilor	de	executie	este	monument	istoric	clasat	in	Lista
Monumentelor	Istorice	avand	codul	CT-II-m-A-02801,	pozitia	507.	Valoarea	estimata	este	de
4.174.534,11	lei,	fara	TVA,	si	este	compusa	din:	-	Cheltuieli	pentru	proiectare	si	asistenta
tehnica	a	proiectantului,	inclusive	cheltuieli	pentru	obtinerea	de	aviza,	acorduri	si	autorizatii
cap.	3	-	157.529,59	lei	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	cap.	4:	3.938.239,73	lei,	din
care:	subcap.	4.1	Constructii	si	instalatii	–	3.938.239,73	lei;	-	Capitolul	5	–	Alte	cheltuieli	–
78.764,79	lei	din	care	Subcapitolul	organizare	de	santier	5.1	–	55.135,35	lei	si	5.2	Cheltuieli
conexe–	23.629,44	lei	Modificarea	contractului	de	achizitie	publica,	in	cursul	perioadei	sale
de	valabilitate,	se	face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	Modificarea
contractului	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	altfel	decat	in	cazurile	si	conditiile
prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	se	realizeaza	prin	organizarea	unei	noi
proceduri	de	atribuire,	in	conformitate	cu	dispozitiile	legii.	In	conformitate	cu	prevederile	art.
160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016,	cu	modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita
pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	de	participarea	la	procedura	de	achizitie
publica	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	11	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a
ofertelor.	Autoritatea	contractanta	stabileste	ca	termenul	limita	in	care	va	raspunde	tuturor
solicitarilor	de	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	este	in	a	7	a	zi,	inainte	de	termenul
limita	de	depunere	a	ofertelor.


