

Contract de achizitie publica servicii de proiectare si asistenta tehnica pentru Proiectul „Inchiderea Centrului Rezidential C.A.Rosetti IASI” LOT 1 Cod SMIS 130246

I.D.: 52447577

Documente participare:

- LOT 4 - hotararea 183 - aprobare SF NC 64701.pdf
- LOT 4 - hotararea 9 CJ IASI dezmembrare 1500 mp NC 64701.pdf
- LOT 4 - PAD Popricani NC 64701.pdf
- INSTRUCIUNI OFERTANTI SERV PROIECT PTH POR CA ROSETTI LOT 1.pdf
- MODEL CONTRACT SERV PROIECT PTH POR CA ROSETTI LOT 1.pdf
- FORMULARE POR CA ROSETTI 1.doc
- LOT 1 - 15_16 AVIZE brandusa NC 161481.pdf
- LOT 1 - S Geo BRANDUSA NC 161481.pdf
- LOT 1 - hotararea 389 dezmembrare NC 161481.pdf
- LOT 1 -CERTIFICAT URBANISM NR 394 14.02.2019 NC 161481.pdf
- LOT 2 - 13 S GEO STRUGURILOR NC 149201.pdf
- LOT 2 - 15_16 AVIZE STRUGURILOR NC 149201.pdf
- LOT 2 - 112 hotarare NC 149201.pdf
- LOT 2 - aviz EON energie favorabil NC 149201.pdf
- LOT 2 - extras CF NC 149201.pdf
- LOT 2 - partea desenata NC 149201 din 05.11.2020.pdf
- LOT 4 - partea desenata NC 64701.pdf
- LOT 4 - partea scrisa NC 64701 Popricani.pdf
- LOT 1 - Hotarari drept administrarePAD NC 161481.pdf
- LOT 2- Hot 203_2019semnat demolare.pdf
- LOT 3 - partea desenata NC 17808 167499.pdf
- LOT 2-Expertiza tehnica Strugurilorsemnat.pdf
- LOT 3 - partea scrisa NC 17808 167499.pdf
- LOT 3 - studiu topo azilului NC 17808167499.pdf
- CAIET SARCINI PTH POR CA ROSETTI LOT 1.pdf
- LOT 2 - partea scrisa strugurilor - NC 149201.pdf
- LOT 2- 12 S TOPO STRUGURILOR NC 149201.pdf
- LOT 2 -certificate urbanism prelungite NC 149201.pdf
- LOT 2 -hotararea 134 din 18.03.2020.pdf
- LOT 2 -PAD NC 149201.pdf
- LOT 3 - 13 S Geo AZILULUI NC 17808167499.pdf
- LOT 3 - 15_16 AVIZE AZILULUI NC 17808167499.pdf
- LOT 3 - 111 hotarare NC 17808167499.pdf
- LOT 3 - certificat urbansim prelungit NC 17808167499.pdf
- LOT 3 - extras CF NC 17808 167499.pdf
- LOT 3 - hotararea 134 din 18.03.2020 NC 17808167499.pdf
- LOT 3 - PAD azilului NC 17808167499.pdf
- LOT 1 -110 hotarare aprobare SF NC 161481.pdf
- LOT 1- EXTRAS cf 161481.pdf
- LOT 1- Partea desenata NC 161481 din 05.11.2020.pdf
- CERERE VERIFICARE EX - ANTE PTH POR CA ROSETTI LOT 1.pdf
- FisaDate_DF1102003.pdf
- LOT 1- studiu topo Bradusa NC 161481.pdf
- LOT 1-HOTARAREA 134 DIN 18.03.2020 NC 161481.pdf
- LOT 1-partea scrisa Brandusa NC 161481.pdf
- LOT 4 - 12 S Topo POPRICANI NC 64701.pdf
- LOT 4 - 13 S Geo POPRICANI NC 64701.pdf
- LOT 4 - extras CF NC 64701.pdf
- LOT 4 - certificat urbanism avize Popricani NC 64701.pdf
- DUAE_CERERE_97143.xml
- scanare0001 potent.pdf

Termenul limita pentru depunere:	22.12.20	Pretul estimativ:	164.600,00 RON - 164.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Contract achiziție publică de servicii de proiectare și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru proiectul Închiderea CR C. A. Rosetti, Iași, județul Iași - LOT 1, cod SMIS 130246 ptr construirea și dotarea a patru case de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități, respectiv Proiecte Tehnice și detalii de execuție, proiecte pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, (DTAC) și obținerea autorizațiilor de construire, proiecte de organizare a execuției lucrărilor (POE), documentații pentru obținere avize solicitate la autorizare, documentație pentru obținere aviz de securitate la incendiu, asistență tehnică din partea proiectantului și elaborarea certificatelor de performanță energetică a clădirilor construite și reabilitate, defalcate pe 4 loturi: LOT 1 - Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în str. Brândușa, nr. 7, Jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti Iași - NC 161481" - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor,/acordurilor/autorizației de construire și obținerea acestora - Proiect tehnic și detalii de execuție - Certificarea performanței energetice - Asistența tehnică din partea proiectantului: •Pe perioada de execuție a lucrărilor și •Pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție LOT 2 - 2.1 Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în str. Strugurilor, nr. 41A1, Jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti Iași- NC 149201" 2.2 Demolare Corp clădire C1 stație de pompare și corp clădire C 2 puț forat - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor,/acordurilor/autorizației de construire/ desființare și obținerea acestora - Proiect tehnic și detalii de execuție - Certificarea performanței energetice - Asistența tehnică din partea proiectantului: •Pe perioada de execuție a lucrărilor și •Pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție LOT 3 - Construire și dotare casă de tip familial P+1E, împrejmuire și racorduri utilități în str. Azilului, nr.1, Jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti Iași- NC 17808 (după dezmembrare - 167499)" - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor,/acordurilor/autorizației de construire și obținerea acestora - Proiect tehnic și detalii de execuție - Certificarea performanței energetice - Asistența tehnică din partea proiectantului: •Pe perioada de execuție a lucrărilor și •Pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție LOT 4 - Construire și dotare casă de tip familial, împrejmuire și racorduri utilități în Comuna Popricani, Jud. Iași, în cadrul proiectului "Închiderea Centrului Rezidențial C.A. Rosetti Iași - NC 64701" - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor,/acordurilor/autorizației de construire și obținerea acestora - Proiect tehnic și detalii de execuție - Certificarea performanței energetice - Asistența tehnică din partea proiectantului: •Pe perioada de execuție a lucrărilor și •Pentru participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informațiilor suplimentare în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Durata prezentului contract începe de la data semnării lui de către ambele părți și va fi până la recepția finală a lucrărilor, fiind formată din maxim 5 zile lucrătoare necesare pentru constituirea garanției de bună execuție și din durata de execuție a celor 4 etape a contractului. - Etapa 1 - Documentații tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - 60 zile calendaristice - Etapa 2 - Proiecte tehnice și detalii de execuție - 60 zile calendaristice contractului - Etapa 3 - Începe după recepția proiectului tehnic și se va desfășura pe toată durata de execuție a lucrărilor, până la recepția finală și cuprinde Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului - Etapa 4 - Certificarea performanței energetice - 30 zile Termenul de finalizare a Proiectului de Autorizare (DTAC+DTAD+DTOE), Proiectului Tehnic și detalii de execuție, după cum sunt explicitate la obiectul contractului este de 120 de zile de la emiterea ordinului de începere.
