

Retehnologizare statia 220/110/20 kV BARU MARE

I.D.: 37849911

Documente participare:

- 2-CN1014085.zip

Data publicarii	14.08.19	Coduri CPV	45232221-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.10.19	Pretul estimativ:	63.463.004,00 RON - 63.463.004,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare - achiziția lucrărilor, produselor și serviciilor pentru proiectul "Retehnologizare stația 220/110/MT kV Baru Mare", în vederea asigurării funcționalității sistemului în ansamblul său și a echipamentelor care îl compun, în condițiile îndeplinirii cerințelor impuse de standardele de calitate. Deoarece, odată cu scurgerea timpului, echipamentele primare și secundare aferente, sistemele de contorizare e.e. și monitorizare calitate e.e se degradează fizic și moral tot mai accentuat, siguranța funcționării instalațiilor devenind din ce în ce mai vulnerabilă, este necesară modernizarea stației, care să aibă ca obiect optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic primar și secundar, asigurarea telecomandării întregii stații de la nivelul Centrului de Telecomandare al S.T. Timișoara și al centrelor de dispecer centrale și teritoriale, pentru a răspunde cerințelor actuale de siguranță funcțională și operațională a SEN, conducând astfel la creșterea calității serviciului de transport al energiei electrice și la creșterea siguranței în alimentarea utilizatorilor rețelei electrice de transport. De asemenea, retnologizarea / modernizarea crează premisele reducerii costurilor de mentenanță, monitorizarea și diagnoza de la distanță a tuturor echipamentelor. Modernizarea stației are ca obiect optimizarea schemei electrice primare, modernizarea echipamentului energetic primar și secundar, asigurarea telecomandării întregii stații de la nivelul Centrului de Telecomandare al S.T. Timișoara și al centrelor de dispecer centrale și teritoriale. Creșterea siguranței în funcționare a Sistemului Energetic National. Se ating obiectivele impuse de strategia Transelectrica privind modernizarea integrală a stației electrice, utilizarea unor echipamente primare și secundare cu indicatori de fiabilitate și siguranță superiori, îmbunătățirea managementului pentru întreaga stație, parametrizarea protecțiilor de la distanță, metering local pentru întreaga stație, reducerea cheltuielilor cu mentenanța prin fiabilitatea ridicată a noilor echipamente, micșorarea duratei de întrerupere în alimentarea consumatorilor, securitate mărită în exploatare. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15

Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel: in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si in a 10-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit, conform art. 29 alin (3) din HG 394/2016.