

Proiectare și Execuție a lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor", Lot 1 Cluj-Napoca - Aghireș si Lot 2 Aghireș - Poieni

I.D.: 64790795

Documente participare:

- Anexa la Instrucțiuni pentru ofertanti lot1 si lot 2.pdf
- HG 1 Anexa 2.docx
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part121.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part122.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part123.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part124.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part125.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part126.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part127.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part128.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part129.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part130.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part171.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part192.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part172.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part173.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part174.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part175.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part176.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part177.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part178.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part179.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part180.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part191.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part193.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part194.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part195.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part196.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part197.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part198.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part199.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part200.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part291.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part221.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part222.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part223.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part224.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part225.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part226.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part227.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part228.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part229.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part230.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part261.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part292.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part293.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part294.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part295.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part296.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part297.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part298.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part299.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part300.rar

- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part270.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part161.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part162.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part163.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part164.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part165.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part166.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part167.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part168.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part169.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part170.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part181.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part182.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part183.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part131.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part132.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part133.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part134.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part135.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part136.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part137.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part138.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part139.rar
- SF Episcopia Bihor Lot 1si Lot 2.part140.rar
- Anexa la Fisa de date .privind capacitatea tehnica si profesionala.pdf
- FisaDate_DF1134770.pdf
- Acord_contractual_Lot2_30.12.2021.pdf
- Acord_contractual_Lot1_30.12.2021.pdf
- Anexa2_HG1din2018.pdf
- Caiet_sarcini_Lot1_30.12.2021.pdf
- Caiet_sarcini_Lot2_30.12.2021.pdf
- Conditii_speciale_Lot1_30.12.2021.pdf
- Conditii_speciale_Lot2_30.12.2021.pdf
- FORMULAR T Cuj-Episcopia Lot 1-dupa ACC.docx
- FORMULARE Episcopia Bihor Lot 1 si Lot2.docx
- FORMULAR T Cuj-Episcopia Lot 2-dupa ACC.docx
- DUAЕ_CERERE_154099.xml
- DUAЕ_CERERE_154100.xml
- contestatie METROUL.pdf.p7s

Data publicarii	01.01.22	Coduri CPV	45234100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.02.22	Pretul estimativ:	2.978.055.955,73 RON - 2.978.055.955,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://www.e-licitatie.ro/pub>). Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/ informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire cu 22 zile înainte de data limita stabilită pentru depunerea ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 12-a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limita stabilită. Lucrările aferente obiectivului de investiție "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor" constau în proiectarea și execuția lucrărilor în conformitate cu legislația și reglementările tehnice în vigoare. Linia de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor - Frontieră Ungaria, are lungimea totală de 166,216 km, fiind cuprinsă între km 500+522 (semnal Cap X, Stația CF Cluj Napoca) și km 660 + 852 (semnal Cap Y, Stația CF Episcopia Bihor), la care se mai adaugă intervalul Episcopia Bihor - Frontieră Ungaria, cu lungimea de 5,983 km (între km 1+117 = Cap Y Stația Episcopia Bihor și km 7+100 = Frontiera Ungară). Având în vedere valoarea lucrărilor obiectivului de investiții "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca - Oradea - Episcopia Bihor", proiectarea și execuția lucrărilor se face pe 4 (patru) loturi, delimitate geografic, respectiv: - Lot 1 Cluj Napoca - Aghireș; - Lot 2 Aghireș - Poieni; - Lot 3 Poieni - Aleșd; - Lot 4 Aleșd - Frontieră Ungaria. Traseul de cale ferată proiectat se va desfășura, în general, pe amplasamentul existent al liniei CF, cu excepția tronsoanelor compuse din aliniamente și curbe ce nu asigură retrasarea liniei cu parametrii ce permit circulația trenurilor de călători cu viteza de 160 km/h. Principalele obiective preconizate, prin realizarea proiectului "Electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca- Oradea - Episcopia Bihor", Lot 1 Cluj - Aghireș și Lot 2 Aghireș - Poieni sunt:

- Îmbunătățirea infrastructurii pentru creșterea vitezei de circulație la valori cuprinse între viteza de 120 km/h și cea de 160 km/h pe întregul tronson;
- Realizarea/Modernizarea instalațiilor de electrificare pe toată lungimea tronsonului (25 kV);
- Mărirea capacității de tranzit;
- Asigurarea interoperabilității prin implementarea STI, în special în ceea ce privește sarcina pe osie (22,5 t), gabaritul de încărcare (C), lungimea liniilor din stații și haltele de mișcare, facilitățile pentru persoanele cu dizabilități;
- Modernizarea stațiilor (prin stații înțelegându-se și haltele de mișcare) de pe această linie îmbunătățind condițiile pentru utilizatorii transportului feroviar;
- Înlocuire poduri, podețe, repararea sistemului de drenaj, îmbunătățirea terasamentelor;
- Construcția drumurilor de întreținere de-a lungul căii ferate (unde nu sunt disponibile drumuri publice);
- Reabilitarea/Modernizarea clădirilor stațiilor de călători, incluzând construcțiile pasarelelor și/sau tunelurilor pietonale, ridicarea nivelului peroanelor, în conformitate cu standardele europene în vigoare;
- Montarea de panouri fonoabsorbante și/sau soluții alternative de reducere a nivelului de zgomot;
- Instalații de centralizare electronică noi, în stații, și introducerea sistemului de siguranță ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R);
- Modernizarea echipamentului de telecomunicații.

CLAUZA SUSPENSIVA: Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că semnarea contractului de proiectare și execuție lucrări se va face numai după asigurarea sursei de finanțare. Se estimează că perioada pe parcursul căreia se aplică clauza suspensivă este de 12 luni de la aprobarea raportului procedurii.
